

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（五十二期）	债券类型	土地储备 √交通基础设施 √铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 √综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 √城市停车场 其他交通基础设施 √能源 √天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 √城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） √新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 √农业 √水利 林草业 其他农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾收集处理 √重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 √其他生态环保 √社会事业 √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） √养老托育 √文化旅游 √其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 √城乡冷链物流设施 √粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	100.25	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	11.7958	招标/承销日	2026-08-21
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量（个）			113								
债券存续期内项目总投资（亿元）			795.5185								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			328.2596								
专项债券融资（亿元）			435.1								
其他债务融资（亿元）			32.1589								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）			49.2	37.39	55.607	200.693	79.86	8.35	2	2	0
其他债务融资（亿元）			2	2.2269	1.9	14.9921	2.64	7.2	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1483.80898185								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.25216836
2027年	21.40642963	2028年	40.51539827	2029年	50.02361997	2030年	55.36614104	2031年	45.55931051	2032年	46.30321561
2033年	47.24345367	2034年	47.46258677	2035年	47.93524158	2036年	48.46567452	2037年	48.86108207	2038年	49.02583826
2039年	49.20455079	2040年	48.86647445	2041年	49.17304896	2042年	48.83104547	2043年	49.12531218	2044年	48.23695208
2045年	49.6870181	2046年	50.43601115	2047年	50.77483246	2048年	51.39035508	2049年	51.27037513	2050年	51.84802051
2051年	52.22278157	2052年	52.28824892	2053年	52.7749184	2054年	52.81313592	2055年	52.49794809	2056年及以后	73.94779233
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			911.78822		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			459.5589		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.23	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			871.12262		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			435.08		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.41	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称			聊城经济技术开发区周公河农贸冷库基础设施改造项目								
项目类型（一级）			城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）			城乡冷链物流设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.44								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			项目规模与主要建设内容：对冷库一期进行能效提升，更换5台高效制冷机组并配套相关设备；对现有常温库的保温系统进行升级，改造为气调库，面积约2250平方米；升级自动化智能控制系统，包括更换远程温控与流量控制系统；同步实施库内建筑强弱电改造与安全设施更新，维修焊接压力管道1031米，改造排水疏通系统，升级及安装6台货梯，完成旧结构拆除、安装调试、屋面维修及防水施工等多项工程。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2028年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.88								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.18								
专项债券融资（亿元）			0.7								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.44	0.26	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.444644								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.068644	2029年	0.082373	2030年	0.082344	2031年	0.082315	2032年	0.082286
2033年	0.082256	2034年	0.082226	2035年	0.082196	2036年	0.082165	2037年	0.082134	2038年	0.082103
2039年	0.082072	2040年	0.08204	2041年	0.082008	2042年	0.081975	2043年	0.081943	2044年	0.081909
2045年	0.081876	2046年	0.081842	2047年	0.081808	2048年	0.081774	2049年	0.081739	2050年	0.081704
2051年	0.081668	2052年	0.081632	2053年	0.081596	2054年	0.08156	2055年	0.081523	2056年及以后	0.162933
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.78	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.645		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.645		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.49	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于基础冷库存储租金现金流入、冷库增量租金现金流入、分拣加工服务现金流入、物流配送现金流入、货物托管现金流入、装卸月台租赁现金流入、库区及外墙广告现金流入等，预测依据《聊城经济技术开发区周公河农贸冷库基础设施改造项目可行性研究报告》等。									

项目名称			聊城经济技术开发区应急物资储备中心项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.75								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目位于聊城经济技术开发区黑龙江路以北、金山路以西，对新动能产业园7号厂房及配套设施改造升级，改造面积1.2万平方米，分类规划医疗应急物资区、救灾物资区、防汛抗旱物资区、危险品存储区、应急食品饮料水区、临时中转区，设置独立出入库通道与保质期预警系统，安装智能烟感报警器、自动灭火系统、应急照明系统等设施，搭建智能物流调度平台。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2028年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.5								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.3								
专项债券融资（亿元）			1.2								
其他债务融资（亿元）			0								
债券存续期内项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.75	0.45	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.04009								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.168003	2029年	0.168003	2030年	0.168003	2031年	0.168003	2032年	0.168003
2033年	0.168003	2034年	0.168003	2035年	0.168003	2036年	0.168003	2037年	0.168003	2038年	0.168003
2039年	0.168003	2040年	0.168003	2041年	0.168003	2042年	0.168003	2043年	0.168003	2044年	0.168003
2045年	0.168003	2046年	0.168003	2047年	0.168003	2048年	0.168003	2049年	0.168003	2050年	0.168003
2051年	0.168003	2052年	0.168003	2053年	0.168003	2054年	0.168003	2055年	0.168003	2056年及以后	0.336006
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.36	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.64		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.20	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.91	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.20	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于常规应急物资常温仓库租赁收入现金流入、物资装卸、打包、代管理服务费现金流入、配套增值服务现金流入，预测依据为《聊城经济技术开发区应急物资储备中心项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			老旧管网内衬修复工程项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			在平区许多修建的供水管道已置于城镇中心地区，且均结垢严重，不能适应城镇发展和居民生活的需要。若拆除更新，成本高，既不经济也不实际若进行局部更换。项目建设地点位于聊城市在平区城区涉及枣乡街、民生路、振兴路等30条输水管道所在地。对现有的30条老旧输水管道进行改造，增加PE内衬，管径为DN63-DN600，共计233.17公里。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.5								
专项债券融资（亿元）			0.5								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.542314								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.051533	2028年	0.085889	2029年	0.085889	2030年	0.085889	2031年	0.085889	2032年	0.085889
2033年	0.085889	2034年	0.085889	2035年	0.085889	2036年	0.085889	2037年	0.085889	2038年	0.085889
2039年	0.085889	2040年	0.085889	2041年	0.085889	2042年	0.085889	2043年	0.085889	2044年	0.085889
2045年	0.085889	2046年	0.085889	2047年	0.085889	2048年	0.085889	2049年	0.085889	2050年	0.085889
2051年	0.085889	2052年	0.085889	2053年	0.085889	2054年	0.085889	2055年	0.085889	2056年及以后	0.085889
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.59	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.08	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.59	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.08	
项目收益预测依据		该项目预期产生的现金流入主要来源于新增供水收入。 本项目正常年度年营业收入1360万元，预测依据为《关于进一步明确在平区城区供水价格及有关事项的通知》（聊在发改[2025]51号）、《关于聊城市在平区城镇非居民及特种用水实行超定额(计划)累进加价制度的通知》（聊在发改〔2024〕73号）文件收费标准、《老旧管网内衬修复工程项目可行性研究报告》等。									

项目名称			兖州区金口坝文旅综合体基础设施提升项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.45									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			对现有闲置二层建筑物改造成金口坝游客服务中心。其中，一层改造为具备咨询、休憩、便民等功能的游客服务中心，完善金口坝周边的文化旅游基础设施；二层改造为大禹文化、九州文化展示区，用于展陈和传播历史文化，改造总面积约15000㎡。同时，新增景区智慧导览系统，配置200套历史场景体验设备等展陈设施；对景区内部道路进行1.5公里的改造，增设6处休憩驿站、宣教设施、导览标识及无障碍设施；对景区排水系统进行改造，同时提升景区周边道路2公里；增设2座移动式卫生间；配套建设拥有200个车位的智慧停车场，其中充电桩停车位50个。									
项目建设期			2026年至2027年									
项目运营期			2028年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.5									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.75									
专项债券融资（亿元）			0.75									
其他债务融资（亿元）			0									
债券存续期内项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.45	0.3	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.36932									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.068152	2029年	0.068152	2030年	0.068152	2031年	0.068152	2032年	0.068152	
2033年	0.072187	2034年	0.072187	2035年	0.072187	2036年	0.072187	2037年	0.072187	2038年	0.076438	
2039年	0.076438	2040年	0.076438	2041年	0.076438	2042年	0.076438	2043年	0.080908	2044年	0.080908	
2045年	0.080908	2046年	0.080908	2047年	0.080908	2048年	0.085614	2049年	0.085614	2050年	0.085614	
2051年	0.085614	2052年	0.085614	2053年	0.090565	2054年	0.090565	2055年	0.090565	2056年及以后	0.18113	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.7625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.16	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.7625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.16	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于解说收入、全景体验收入、游客服务中心使用收入、停车场收入、充电桩收入,预测依据为《济宁市兖州区金口坝文旅综合体基础设施提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称		汶上县次邱镇工业园区基础设施建设提升项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.52									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0									
项目简要描述		本项目计划铺设“一企一管”供水管网16.00公里，主污水管网18.00公里，雨水管网20.00公里，弱电管网8.00公里，修复路面137,000.00平方米，新建道路65,700.00平方米，园区绿化81,650.00平方米，配套服务中心（保洁、保安服务、企业综合餐厅、企业培育等）6,000.00平方米，标准化厂房35,000.00平方米，建设充电站1,500.00平方米，设充电桩30个（规格：120kw）。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.14									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.47									
专项债券融资（亿元）		1.67									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0		0.5	0.45	0.72	0	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		7.46066									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.204268	2028年	0.204268	2029年	0.204268	2030年	0.212948	2031年	0.212948	2032年	0.212823
2033年	0.221939	2034年	0.221939	2035年	0.221939	2036年	0.231508	2037年	0.231376	2038年	0.231376
2039年	0.241426	2040年	0.241426	2041年	0.241426	2042年	0.251839	2043年	0.251839	2044年	0.251839
2045年	0.262918	2046年	0.262918	2047年	0.262773	2048年	0.274406	2049年	0.274406	2050年	0.274406
2051年	0.28662	2052年	0.286468	2053年	0.286468	2054年	0.299294	2055年	0.299294	2056年及以后	0.299294
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							3.49
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.1024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.67	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.47
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.1024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							2.40
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							4.47
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入、服务中心租赁收入、厂房租赁收入和充电桩收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县次邱镇工业园区基础设施建设提升项目可行性研究报告》等。									

项目名称			高密市南部水库向城北水库调水工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.8								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本工程建设及提升改造输水管道292.57km，其中新建输水管道26.36km，提升改造输水管道266.21km。同时新建排气井、排水井、检修井、蓄水池等设施，并配套建设信息化水质监测设备。项目建成后，将会有效解决高密市水资源分配问题，有利于增强群众的安全感和稳定感，实现居民安居乐业，维护社会安定。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2028年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.7552								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.7552								
专项债券融资（亿元）			3								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	1.8	1.2	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			8.47927251								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.154703	2029年	0.24444787	2030年	0.28262614	2031年	0.3207874	2032年	0.3204634
2033年	0.3201214	2034年	0.3197794	2035年	0.3173499	2036年	0.31014315	2037年	0.30985965	2038年	0.30956265
2039年	0.30926565	2040年	0.28382436	2041年	0.27920762	2042年	0.27888362	2043年	0.27854612	2044年	0.27819512
2045年	0.27783062	2046年	0.27746612	2047年	0.27708812	2048年	0.27669662	2049年	0.27629162	2050年	0.27587312
2051年	0.27544112	2052年	0.27499562	2053年	0.27453662	2054年	0.27406412	2055年	0.27357812	2056年及以后	0.52764424
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.83	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉费现金流入、原水供水现金流入,预测依据为《潍坊市高密市南部水库向城北水库调水工程可行性研究报告》等。								

三、项目详细信息

项目名称		诸城市农村饮水安全提升项目									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）		水利									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）		0									
项目简要描述		主要建设内容:1、郭家村水厂,增容及建设附属设备,铺设郭家村水厂至辛兴镇驻地26.1km管道;改造水厂附近村庄老旧管道7.5km。2、墙疃水厂,铺设臧家崖、前戈庄、王庄、水墩等村庄供水管道21.6km;铺设北武家庄供水管道4.26km。3、石门水厂,改造净水设备、新建2座快速滤池,铺设高家庄子供水管道11.63km,建设水厂附近应吃未吃村庄供水管道及附属设备。4、吴家楼水厂,新建1座加压泵站、改造水厂附近村庄老旧管道15.75km。5、松元水厂,改造水厂附件村庄老旧管道16km。6、单村供水村庄改造工程,单村供水管网接入规模化集中供水管网,涉及密州街道吴家岭,林家村镇黑土岭、上京子埠、下京子埠、大沟崖,桃林镇马连口、顺河庄、周家老庄、李家沟、臧家沟、史家沟、许家沟、上赵家沟、下赵家沟、东响水、西响水、历家庄、大鹤现、小鹤现、大坪子、小坪子、固山沟、上张家沟、下张家沟、安子沟、土楼、三官庙、初家沟、管家沟、兰子、花石子、固山前、上刘家沟,皇华镇焦家庄子、相家沟、龙湾头、大寨、祝家岭、福台、黄沟、吉山、尚庄、桥上、叶家沟、贾戈庄、王戈庄、小庄沟、鸢鸽崖、上六谷、上岳山、下岳山、韩家沟、金巴沟、胡沟,桃园区小辛庄、台家沟、大岭沟、大脉崖沟、小官庄、西茂财沟、大桃山、小桃山、潘家沟、殷家洞、荒山口、邹家沟。									
项目建设期		2026年至2028年									
项目运营期		2028年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.0078									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.2078									
专项债券融资（亿元）		0.8									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0		0	0	0.5	0.3	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		4.70083559									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.087039	2029年	0.13087575	2030年	0.14999516	2031年	0.17036957	2032年	0.17015582
2033年	0.16994207	2034年	0.16971707	2035年	0.16949207	2036年	0.16925582	2037年	0.16900832	2038年	0.16602654
2039年	0.15990314	2040年	0.15963314	2041年	0.15936314	2042年	0.15908189	2043年	0.15878939	2044年	0.15848564
2045年	0.15818189	2046年	0.15786689	2047年	0.15754064	2048年	0.15720314	2049年	0.15685439	2050年	0.15649439
2051年	0.15612314	2052年	0.15574064	2053年	0.15534689	2054年	0.15494189	2055年	0.15452564	2056年及以后	0.30288252
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							4.66
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							5.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.09
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							5.88
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于居民用水现金流入、非居民用水现金流入、农村居民供水现金流入,预测依据为《潍坊市诸城市农村饮水安全提升项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			潍坊经济区数字化种植示范基地项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）			农业									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目占地178.70亩，主要建设内容包括：新建4.801万㎡文络式育苗温室2栋，新建0.545万㎡日光温室种植大棚1栋，提升改造5.93万㎡日光温室大棚30栋，配备温控、防风、遮阳等设施；搭建数字化智控系统，安装1个农业大脑运行中心、农业种植数字化平台、智慧农业管理平台，8套数字化智控子系统；配套水肥一体化喷灌系统、田间道路、排水渠道等附属设施工程。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.5									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.25									
专项债券融资（亿元）			1.25									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1.25	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.95592761									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.06776325	2028年	0.0923077	2029年	0.09765433	2030年	0.09757513	2031年	0.09749593	2032年	0.09741313	
2033年	0.09732673	2034年	0.09723673	2035年	0.09714673	2036年	0.09705313	2037年	0.10210591	2038年	0.10200511	
2039年	0.10190431	2040年	0.10179991	2041年	0.10169191	2042年	0.10158031	2043年	0.10146511	2044年	0.10134631	
2045年	0.10122391	2046年	0.10109791	2047年	0.10637569	2048年	0.10624249	2049年	0.10610569	2050年	0.10596529	
2051年	0.10151243	2052年	0.09553833	2053年	0.09538465	2054年	0.09522849	2055年	0.09506401	2056年及以后	0.09331705	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.18		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.2494		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.2494		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.25		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.36	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于文络式温室租赁现金流入、日光温室大棚租赁现金流入，预测依据为《潍坊经济区数字化种植示范基地项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			诸城市地方粮食仓储物流服务中心项目									
项目类型（一级）			城乡冷链等物流基础设施									
项目类型（二级）			粮食仓储物流设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			该项目总占地面积26000平方米左右，规划建设智能化高大平房仓5万吨，粮食检验中心及电子交易中心等办公楼建筑面积1200平方米。新购置烘干设备4台、带环保技术的清理设备6台、输送机6台、运输车辆5台及其他相关设施设备。项目建成后，成为集“仓储物流”与“产购储加销”于一体的现代化粮食服务中心。									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2026年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			2									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.06									
专项债券融资（亿元）			0.94									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0.74	0	0	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.20093595									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.08921586	
2027年	0.0877201	2028年	0.1047671	2029年	0.1217916	2030年	0.1214316	2031年	0.1210491	2032年	0.1206666	
2033年	0.1202616	2034年	0.1198566	2035年	0.1194291	2036年	0.1189791	2037年	0.1168441	2038年	0.1121451	
2039年	0.1116726	2040年	0.1111776	2041年	0.10270379	2042年	0.09774696	2043年	0.09720696	2044年	0.09664446	
2045年	0.09605946	2046年	0.09547446	2047年	0.09486696	2048年	0.09423696	2049年	0.09358446	2050年	0.09290946	
2051年	0.09223446	2052年	0.09153696	2053年	0.09081696	2054年	0.09007446	2055年	0.08930946	2056年及以后	0.08852196	
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4747		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.17	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.94		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.41	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.4747		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.17	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.94		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.41	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于粮食仓储现金流入、物流转运现金流入，预测依据为《潍坊市诸城市地方粮食仓储物流服务中心项目可行性研究报告》等。										

项目名称			新建潍坊至宿迁高速铁路项目（莒县段）									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.05									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			新建潍坊至宿迁高速铁路位于山东省中南部与江苏省北部，大致呈南北走向，线路起自济南高铁潍坊北站，途经潍坊市辖安丘市、诸城市、日照市辖五莲县、莒县，临沂市辖沂水县、沂南县，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市辖兰陵县、郯城县，徐州市辖新沂市，跨新沂河后进入宿迁市境内，终点接入徐宿盐淮铁路预留的洋河北站。线路正线长度399.3km，其中日照境内约49.9公里，全线共设车站12座，同步建设本线至青岛连接线等相关工程。本工程为高速铁路，设计速度目标值350km/h；设计初期2030年，远期2035年，远期2045年。 根据《国家发展改革委关于新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2023〕603号），新建潍坊至宿迁高速铁路（以下简称“本项目”或项目），总投资为772.59亿元（不含本项目至青岛连接线投资）、项目资本金为361.23亿元。其中，莒县段项目资本金5.57亿元。 根据日照交通投资控股集团有限公司、莒县交通运输局、莒县公共交通发展集团有限公司《关于同意以新建潍坊至宿迁高速铁路项目（莒县段）项目收益发行地方政府专项债的说明》：根据《潍宿高铁建设资金筹措方案》，省方资本金由省市共同承担，各方一致同意以下事项： 同意以莒县交通运输局委托的莒县公共交通发展集团有限公司作为新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊（莒县段）的参与主体。 同意莒县交通运输局委托的莒县公共交通发展集团有限公司以潍宿高铁（莒县段）股权收益及现金流发行潍宿高铁（莒县段）项目地方政府专项债，同意使用地方政府专项债券用作项目资本金。 根据该协议以及中华人民共和国国家发展和改革委员会的批复（发改基础〔2023〕603号）文件相关规定，莒县交通运输局履行出资金额55,700.00万元，占总项目的资本金3,612,300.00万元比例的1.54%划分项目的运营现金流入及成本、现金流									
项目建设期			2023年至2028年									
项目运营期			2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			29.0423									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			21.9023									
专项债券融资（亿元）			7.14									
其他债务融资（亿元）			0									
			项目分年融资计划（亿元）									
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	2.79	3.3	1.05	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			26.321964									
			债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.132622	2029年	0.30385	2030年	0.28939	2031年	0.316464	2032年	0.344573	
2033年	0.464395	2034年	0.501046	2035年	0.539703	2036年	0.572533	2037年	0.606675	2038年	0.767372	
2039年	0.810066	2040年	0.854635	2041年	0.901159	2042年	0.921393	2043年	1.170942	2044年	1.116197	
2045年	1.1902	2046年	1.191007	2047年	1.191007	2048年	1.346738	2049年	1.346738	2050年	1.346738	
2051年	1.346738	2052年	1.346738	2053年	1.518041	2054年	1.518041	2055年	1.496793	2056年及以后	0.87017	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.5661	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				12.5661	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.09
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				7.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.69
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于运输收费及其他现金流入，预测依据为行业收费标准、《新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			东明县洙赵新河、渔沃河、东鱼河北支流域生态环境综合治理项目									
项目类型（一级）			生态环保									
项目类型（二级）			重点流域水环境综合治理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目位于东明县陆圈镇、武胜桥镇、菜园集镇、城关街道和渔沃街道。建设规模内容：1、水系生态保护与修复项(1)河道清淤及岸坡整治工程：洙赵新河、渔沃河、东鱼河北支干支流污染较重河段水体清淤103.8万立方米(水下方)；河道两侧岸坡整治55万平方米，岸坡种植植被30.96万平方米。(2)河道生态修复工程：种植水生植物45.1万平方米，放养水生动物7090千克、浮游动物投放培育7800升，投加菌种9580千克，修建人工浮岛0.62万平方米。(3)修复已建人工湿地2.24万平方米。2、沿岸农村生活污水资源化利用项目。对洙赵新河沿岸菜园集镇、武胜桥镇、城关街道和陆圈镇等29个村庄进行生活污水资源化处理，全面实施“入户管网+三级过滤”的源头治理工程									
项目建设期			2026年至2028年									
项目运营期			2029年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.0533									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.2333									
专项债券融资（亿元）			3.82									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	2.3	1.52	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			12.484747									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0.445489	2030年	0.445489	2031年	0.445489	2032年	0.445249	
2033年	0.445249	2034年	0.445249	2035年	0.444989	2036年	0.444989	2037年	0.444989	2038年	0.444709	
2039年	0.444709	2040年	0.444709	2041年	0.444407	2042年	0.444407	2043年	0.444407	2044年	0.341407	
2045年	0.382459	2046年	0.444081	2047年	0.443728	2048年	0.443728	2049年	0.443728	2050年	0.443347	
2051年	0.443347	2052年	0.443347	2053年	0.442936	2054年	0.442936	2055年	0.442936	2056年及以后	0.652238	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.47		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.404	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.27		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.404	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.49		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.27		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于项目租赁收入，预测依据《东明县洙赵新河、渔沃河、东鱼河北支流域生态环境综合治理项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			菏泽内陆港保税物流中心二期项目								
项目类型（一级）			城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）			粮食仓储物流设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目规模与主要建设内容 项目位于菏泽市牡丹区淮河路以北约300米、定胡路以东、张屯行政村道路以南。总投资1.6亿元，占地面积约82亩，总建筑面积33519.29㎡。包括：5#粮食仓库6675.00㎡，6#粮食仓库6675.00㎡，7#粮食仓库4089.29㎡，8#冷库9600.00㎡，9#粮食仓库2448.00㎡，10#粮食仓库4032.00㎡，堆场8574.67㎡及配套设施、智能化监管系统。 项目建设期限 本项目预计工期为2025年7月-2028年12月。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.6008								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.3208								
专项债券融资（亿元）			1.28								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.8	0.48	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.045181								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.187232	2030年	0.186782	2031年	0.186309	2032年	0.185813
2033年	0.185292	2034年	0.184745	2035年	0.184171	2036年	0.183568	2037年	0.182935	2038年	0.18227
2039年	0.181571	2040年	0.180839	2041年	0.180069	2042年	0.179261	2043年	0.178412	2044年	0.177521
2045年	0.176586	2046年	0.175604	2047年	0.174572	2048年	0.173489	2049年	0.172352	2050年	0.171158
2051年	0.169904	2052年	0.168588	2053年	0.167206	2054年	0.165755	2055年	0.164231	2056年及以后	0.238946
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.94	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.58	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.94	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于粮食仓库仓储收入、冷库仓储收入,预测依据《菏泽内陆港保税物流中心二期项目可行性研究报告》等。									

项目名称			青州市各镇街共用零线村庄零线改造项目									
项目类型（一级）			能源									
项目类型（二级）			城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.92									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			青州市现存共用零线村庄416个、共用零线用户181430户。这些村庄用户的零线老旧普遍老旧，由于各户共用一根零线，一户漏电故障时多户将同时停电，本项目计划购置零线420千米，并同步更换跟新单户专用漏电保护器181430只、管(PVC)420千米、直通(PVC)205万只、弯头(PVC)120万只，提升居民用电可靠性。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.4									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.28									
专项债券融资（亿元）			1.12									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0.2	0.92	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.15143414									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.107339	2028年	0.11619175	2029年	0.11601825	2030年	0.11584475	2031年	0.11566275	2032年	0.11547275	
2033年	0.11528275	2034年	0.11508425	2035年	0.11487775	2036年	0.11467125	2037年	0.11092059	2038年	0.10237614	
2039年	0.10214688	2040年	0.10190825	2041年	0.10166249	2042年	0.10141673	2043年	0.10116272	2044年	0.10089959	
2045年	0.10062883	2046年	0.10035007	2047年	0.10006306	2048年	0.0997678	2049年	0.09946404	2050年	0.09915228	
2051年	0.09882489	2052年	0.09848838	2053年	0.09814337	2054年	0.09779123	2055年	0.09742172	2056年及以后	0.09239983	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0914	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.0914	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.81
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于电网租赁现金流入，预测依据为《潍坊市青州市各镇街共用零线村庄零线改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			蓬莱区平山水厂及配套工程建设项目										
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0										
项目简要描述			现状平山水厂供水能力2万m³/d，扩建至4万m³/d；新建混合水厂，总规模为6万m³/d；平山水厂输水管线中途新建4000m³高位水池1座；岳家圈水厂深度处理工程，新增深度处理规模5000m³/d；新建岳家圈调水管道，管径DN800，长度约16km；新建西部片区供水管道，管径DN75-400，长度约44km；新建小门家镇供水管道，管径DN800，长度约25km										
项目建设期			2026年至2028年										
项目运营期			2029年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）			30										
债券存续期内项目总投资（亿元）			8.4165										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.6833										
专项债券融资（亿元）			3.3										
其他债务融资（亿元）			3.4332										
债券存续期内项目分年融资计划（亿元）													
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资			0	0	0	3	0.3	0	0	0	0		
其他债务融资			0	0	0	3.4332	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）			17.2575										
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	0	2028年	0	2029年	0.652823	2030年	0.652823	2031年	0.652823	2032年	0.652823		
2033年	0.64999	2034年	0.645698	2035年	0.641407	2036年	0.637115	2037年	0.632824	2038年	0.626686		
2039年	0.618683	2040年	0.618683	2041年	0.618683	2042年	0.618683	2043年	0.618683	2044年	0.618683		
2045年	0.618683	2046年	0.618683	2047年	0.618683	2048年	0.618683	2049年	0.517637	2050年	0.517637		
2051年	0.517637	2052年	0.517637	2053年	0.517637	2054年	0.517637	2055年	0.517637	2056年及以后	1.002199		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.05		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.1787		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.7332		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.458		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.31	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							5.23	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入，预测依据为《蓬莱市物价局关于蓬莱市居民用水实施阶梯价格制度及调整销售价格的通知》（蓬价〔2016〕11号）、《烟台市蓬莱区发展和改革委员会关于延长部分文件有效期的通知》（烟蓬发改〔2021〕109号）及《蓬莱区平山水厂及配套工程建设项目可行性研究报告》等。										

项目名称			滨海产业园产业配套提升工程									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			1. 项目名称 滨海产业园产业配套提升工程									
			2. 立项单位 项目立项单位为山东盐碱地现代农业集团有限公司。									
			项目单位简介：山东盐碱地现代农业集团有限公司成立于 2018 年 01 月 19 日，注册地位于山东省东营市广饶县黄河三角洲农业高新技术产业示范区智慧路 8 号，注册资本 70000 万元，法定代表人为李光辉。									
			3. 项目规划审批 2023年9月19日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2309-370591-04-01-240439。									
			2025年8月12日，东营市自然资源和规划局农高区分局出具《关于滨海产业园产业配套提升工程用地及用地手续办理情况的说明》，载明建设内容中的建设园区水系、供水、污水、供热、交通安全设施等市政配套设施部分不涉及占用建设用地，不需要办理用地手续，其余建设内容由项目单位在2025年12月前准备完成前期手续后办理用地手续。									
			4. 项目规模与主要建设内容 主要建设园区道路、水系及泵站、供水、污水、供热、交通安全设施等市政配套设施，配套建设智能网联汽车大数据中心、现代汽车服务平台、教学研发平台与创业孵化基地、汽车后市场服务及对等汽车配套服务设施，打造汽车实验科技服务中心。									
			5. 项目建设期									
项目建设期			2024年至2028年									
项目运营期			2029年至2058年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			7.1633									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.5953									
专项债券融资（亿元）			3.58									
其他债务融资（亿元）			1.988									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0.1	1.48	1	1	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	1.988	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			16.42943822									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0.61052162	2030年	0.60875312	2031年	0.60698375	2032年	0.60521348	
2033年	0.60344229	2034年	0.60167015	2035年	0.59989703	2036年	0.5981229	2037年	0.59634773	2038年	0.59457149	
2039年	0.53480615	2040年	0.53476717	2041年	0.53472703	2042年	0.53468568	2043年	0.53464309	2044年	0.53459922	
2045年	0.53455404	2046年	0.5345075	2047年	0.53445956	2048年	0.53441019	2049年	0.53435933	2050年	0.53430695	
2051年	0.534253	2052年	0.53419743	2053年	0.53414019	2054年	0.53408124	2055年	0.53402052	2056年及以后	1.31839637	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.29		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.8156		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.568		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.95		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.3057		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.25		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.58		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.59		
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁和房屋租赁现金流入，预测依据为《滨海产业园产业配套提升工程项目可行性研究报告》。									

项目名称			威海临港区高性能纤维及复合材料未来产业加速园配套基础设施项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目位于临港区新苑路南、滨河路西，建设用地面积约35万平方米，总建筑面积约36.5万平方米。规划新建生产车间约20万平方米、中试车间约6万平方米、研发中心约6万平方米、仓储设施约4.5万平方米；拟配套建设园区内道路约7.6公里、供水管道约7.6公里、污水管道约7.6公里、雨水管道约7.6公里、供热管道约15.2公里。									
项目建设期			2026年至2030年									
项目运营期			2031年至2060年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			19.1579									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.1579									
专项债券融资（亿元）			15									
其他债务融资（亿元）			0									
债券存续期内项目总收益计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	5	3	3	2	2	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			43.022887									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	1.173319	2032年	1.291685	
2033年	1.41005	2034年	1.41005	2035年	1.41005	2036年	1.469234	2037年	1.469234	2038年	1.465024	
2039年	1.339063	2040年	1.339063	2041年	1.394089	2042年	1.394089	2043年	1.394089	2044年	1.394089	
2045年	1.394089	2046年	1.452481	2047年	1.452481	2048年	1.452481	2049年	1.452481	2050年	1.452481	
2051年	1.513148	2052年	1.513148	2053年	1.513148	2054年	1.513148	2055年	1.513148	2056年及以后	7.447525	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			34.278		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.87	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			34.278		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.87	
项目收益预测依据			项目预期收入来源于生产车间、中试车间、仓储设施、研发中心出租收入。项目收入中预测的房屋租赁价格、出租率等均参照周边地区同类型项目计取，基本处于合理谨慎的水平，总体收入预测较为合理，可实现度较高。根据产业园房屋建筑类型和标准不同，威海市车间厂房租金价格在2.6~4.33元/㎡·天，办公楼租金价格2~2.7元/㎡·天。为扩大招商引资，缓解园区入驻企业资金压力，本项目产业园运营初期考虑各类物业租金低于市场价格。参考同类物业租金，本项目生产车间出租价格按1.5元/㎡·天、中试车间按1.4元/㎡·天测算、仓储设施出租价格按1.2元/㎡·天、研发中心按1.8元/㎡·天测算。同时，考虑本项目未来阶段性发展及产业集聚效应，出租价格按每五年增长5%。									

项目名称		蒙阴县人民医院应急诊疗提升扩建项目									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		项目选址位于蒙阴县东蒙路368号。项目主要建设一座综合内科病房楼，占地面积2,999.40㎡，建设总面积约47,128㎡，地上主楼17层，裙楼6层，地下2层；新建病房综合楼在二层通过连廊与现状连廊相接实现与A楼、B楼功能上的连接；新建地下一层与A楼地下相连，提升全院的停车能力。主要建设高压氧舱、病案科、档案科、CCU、实训基地、血液透析室、腔镜中心、检验中心、ICU、心血管内科、肾脏内科、消化内科、血液科、呼吸内科、肿瘤科、内分泌病区、老年关怀科病区、中医针灸推拿科，精神科等相关科室以及设备设施提升，进一步提高医院紧急医疗卫生救治能力。									
项目建设期		2022年至2026年									
项目运营期		2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.82									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.72									
专项债券融资（亿元）		2.1									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		1.1	0	0	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		9.06950035									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.0999146	2028年	0.2803024	2029年	0.4606902	2030年	0.4606902	2031年	0.4606902	2032年	0.4081902
2033年	0.4081902	2034年	0.4081902	2035年	0.4081902	2036年	0.4081902	2037年	0.3530652	2038年	0.3530652
2039年	0.3530652	2040年	0.3530652	2041年	0.3530652	2042年	0.29518395	2043年	0.29518395	2044年	0.29518395
2045年	0.29518395	2046年	0.29518395	2047年	0.23440864	2048年	0.23440864	2049年	0.23440864	2050年	0.23440864
2051年	0.23440864	2052年	0.17059456	2053年	0.17059456	2054年	0.17059456	2055年	0.17059456	2056年及以后	0.17059456
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		3.7546			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		2.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		3.7546			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		2.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.32
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院诊疗现金流入，预测依据为《蒙阴县人民医院应急诊疗提升扩建项目项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			武城县暖通空调产业大脑数智融合基础设施建设项目									
项目类型（一级）			新型基础设施									
项目类型（二级）			云计算、数据中心、人工智能基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目聚焦武城县暖通空调产业数智化升级，旨在构建覆盖全链条的高新技术支撑与服务。建设内容：一是部署5000余套全域感知、能耗监测及安全防护等智能设备，建立产业基础数据库，构建涵盖数据汇聚、可信数据空间与数据处理三大核心功能的基础设施体系；二是围绕产业链全景画像、风险预警、供需匹配等关键方向，开发系统服务模块，搭建“产业大脑”运营服务平台；三是打造数智赋能中心，建设场景化体验空间与专业化检测验证实验室，为全县暖通空调企业提供转型指引、技术验证及AI应用服务，全面推动产业绿色化与数字化协同发展									
项目建设期			2026年至2028年									
项目运营期			2028年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.47									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.294									
专项债券融资（亿元）			1.03									
其他债务融资（亿元）			0.146									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
		专项债券融资	0	0	0	0.6	0.43	0	0	0	0	
		其他债务融资	0	0	0	0.146	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.40496913									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.04384059	2029年	0.13538138	2030年	0.13538138	2031年	0.13538138	2032年	0.13538138	
2033年	0.13538138	2034年	0.13443638	2035年	0.13443638	2036年	0.13443638	2037年	0.13443638	2038年	0.1234157	
2039年	0.1123286	2040年	0.1123286	2041年	0.1123286	2042年	0.1123286	2043年	0.1123286	2044年	0.1115472	
2045年	0.1115472	2046年	0.1115472	2047年	0.1115472	2048年	0.10949212	2049年	0.10720373	2050年	0.10720373	
2051年	0.10720373	2052年	0.10720373	2053年	0.10720373	2054年	0.10634224	2055年	0.10634224	2056年及以后	0.15703337	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.2811		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.176		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.90	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.0767		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.64	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.03		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.31	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于暖通产业大脑运营现金流入、数字化转型促进中心运营现金流入、公共数据授权运营现金流入、赋能中心运营现金流入、元宇宙体验中心运营现金流入、其他现金流入，预测依据为《武城县暖通空调产业大脑数智融合基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			烟台南站综合交通枢纽工程项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目位于烟台市莱山区，烟台南站站房以南，东至山海南路，南至迎宾大道，西至南站西路。交通枢纽工程总建筑面积为172792平方米，其中地上建筑面积为63460平方米，地下建筑面积为109332平方米。地上主要建设内容包括出租车及上落客区、公交站房、长途站房、枢纽配套用房、国铁出站厅等。地下主要建设内容包括枢纽配套用房、社会车、网约车库及设备用房、市政预留等；室外配套建设集散广场、场站等。 设置公交车场站蓄车位48个；出租车场站蓄车位162个；社会车、网约车场站停车位1310个；长途车、旅游巴士场站 停车位100个。 市政配套工程包括站中路、落客平台、两条进站匝道、南 站西路、纵六路、纵八路，并配套建设给排水、强弱 电、燃气、热力、路灯、绿化、交安工程等。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2027年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			28.08								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.68								
专项债券融资（亿元）			22.4								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	1	2.9	8.2	10.3	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			62.0738								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	12.8063	2028年	11.1838	2029年	8.6742	2030年	0.9545	2031年	0.9545	2032年	0.9952
2033年	0.9952	2034年	0.9952	2035年	0.9952	2036年	0.9952	2037年	1.038	2038年	1.038
2039年	1.038	2040年	1.038	2041年	1.038	2042年	1.0829	2043年	1.0829	2044年	1.0829
2045年	1.0829	2046年	1.0829	2047年	1.13	2048年	1.13	2049年	1.13	2050年	1.13
2051年	1.13	2052年	1.1796	2053年	1.1796	2054年	1.1796	2055年	1.0932	2056年及以后	1.638
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			46.4963		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			22.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			46.4963		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			22.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.77	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目 预期产生的现金流入主要来源于场站停车现金流入、广告位租赁现金流入、配套用房租赁现金流入、物业服务现金流入、充电服务费现金流入、土地出让现金流入等。									

三、项目详细信息

项目名称			平原县人工智能+教育新型基础设施建设项目								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			其他新型基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			主要建设内容包括人工智能+教育新型基础设施全域提质工程、教育教学模式提质增效工程、五育融合与示范引领工程。部署教育管理与督导系统1项，购置1213台交互式AI智能教学终端、大数据采集仪8台、智能阅卷仪24台、智能教室助手28套、高一年级学生个性化学习手册3173套、15间人工智能实验室设备，开发AI智慧课堂81套、AI听说课堂93套、覆盖全县的教育数字底座系统1套、教师全息画像系统1套、智慧供餐系统1套、智慧校园应用平台28套、初高中区域学情平台1套、大数据精准教学系统8套、智慧心育系统1套、课后服务管理系统1套、小学五育评价系统19套，部署智慧操场试点(初中)3套、AI运动小站试点(小学)3套，开发部署心理小屋1套(含心理伙伴系统1套、交互终端系统1套)。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.8								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.9								
专项债券融资（亿元）			0.9								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.1	0.8	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.361414								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.080946	2029年	0.080946	2030年	0.080946	2031年	0.080946	2032年	0.080946
2033年	0.080604	2034年	0.080604	2035年	0.080604	2036年	0.080604	2037年	0.080604	2038年	0.080244
2039年	0.080244	2040年	0.080244	2041年	0.080244	2042年	0.080244	2043年	0.079867	2044年	0.079867
2045年	0.079867	2046年	0.079867	2047年	0.079867	2048年	0.079472	2049年	0.079472	2050年	0.079472
2051年	0.079472	2052年	0.079472	2053年	0.079056	2054年	0.079056	2055年	0.079056	2056年及以后	0.118581
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.71		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.71		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.62	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于系统终端服务现金流入以及设备租赁现金流入、预测依据为《平原县人工智能+教育新型基础设施建设项目可行性研究报告》等。								

项目名称			平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.35									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			拟对平原县老旧城乡供水管网改造提升约60公里，改造约7万户终端管网，并配套供水智慧数据平台科技基础设施及道路恢复工程，保证饮水安全。新增相家河水库至城区水厂供水管线1道，长度约16公里；新增相家河水库至恩城水厂管线1道长度约8.8公里；实施水库泵站提升改造等工程，增加水厂水源保证解决水厂供水不足问题。									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.5									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.94									
专项债券融资（亿元）			2.56									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0.96	0.1	0.75	0.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.39595442									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.19307635	2028年	0.19307635	2029年	0.19307635	2030年	0.19307635	2031年	0.19101635	2032年	0.19101635	
2033年	0.19101635	2034年	0.19101635	2035年	0.18885335	2036年	0.18885335	2037年	0.18885335	2038年	0.18885335	
2039年	0.1865822	2040年	0.1865822	2041年	0.18419433	2042年	0.1823087	2043年	0.17930892	2044年	0.17809767	
2045年	0.17809767	2046年	0.17809767	2047年	0.17621972	2048年	0.17621972	2049年	0.17621972	2050年	0.17621972	
2051年	0.17424786	2052年	0.17424786	2053年	0.17424786	2054年	0.16895011	2055年	0.16861886	2056年及以后	0.08570943	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.1635		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.56		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.1635		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.56		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.11	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			临邑化工产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.55										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0										
项目简要描述			临邑化工产业园基础设施建设项目位于临邑县城北部，林子镇西邻，北靠德龙烟铁路，距离县城8公里，紧邻德龙烟铁路临邑站。主要建设临邑化工产业园基础设施，规划面积8.07平方公里，建设化工园区实训基地、消防科普教育基地土建约5000㎡；化工产业园公共服务中心、标准化厂房，建筑面积26万㎡，并配套化工园区危化品车辆专用停车场、清洗站，建设防洪、消防、给排水、公用管廊设施，以及提升改造污水处理厂										
项目建设期			2020年至2027年										
项目运营期			2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）			30										
债券存续期内项目总投资（亿元）			13.2229										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.2229										
专项债券融资（亿元）			9										
其他债务融资（亿元）			0										
项目分年融资计划（亿元）													
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资			2.82	0.5	0.67	5.01	0	0	0	0	0		
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）			21.02552589										
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	0	2028年	0.79339757	2029年	0.79339757	2030年	0.79074057	2031年	0.78808357	2032年	0.78370857		
2033年	0.77657732	2034年	0.77657732	2035年	0.77657732	2036年	0.77657732	2037年	0.77657732	2038年	0.77368326		
2039年	0.77368326	2040年	0.77368326	2041年	0.77008176	2042年	0.76458651	2043年	0.757869	2044年	0.757869		
2045年	0.757869	2046年	0.757869	2047年	0.757869	2048年	0.65270344	2049年	0.65270344	2050年	0.65270344		
2051年	0.65270344	2052年	0.65270344	2053年	0.6493532	2054年	0.64835445	2055年	0.64574757	2056年及以后	0.34127597		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.59			
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.7814		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.34		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			15.7114		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.34		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.34		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、厂房租赁等现金流入，预测依据为产业园行业收费标准、《临邑化工产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

项目名称		东营区化工产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0										
项目简要描述		1. 项目名称 东营区化工产业园区基础设施建设项目										
		2. 立项单位 东营史口投资管理有限公司										
		项目单位简介：东营史口投资管理有限公司成立于2020-05-19，法定代表人为郑小强，注册资本为10000万元人民币，统一社会信用代码为91370502MA3T36K922，企业地址位于山东省东营市东营区史口镇府林路27号，所属行业为商务服务业，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；园林绿化工程施工；物业管理；新材料技术推广服务；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；金属材料销售；农副产品销售；电器辅件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）										
		3. 项目规划审批 2020年11月29日，东营史口投资管理有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资270,000.00万元，项目代码2020-370502-48-03-140270。										
		4. 项目规模与主要建设内容 项目主要建设园区道路、市政配套、公用设施、智慧园区、标准厂房、集中供热、园区除雪服务中心等。其中园区道路包括康庄路、丰达路、消防路。										
项目建设期		2021年至2027年										
项目运营期		2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）		30										
债券存续期内项目总投资（亿元）		27										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		12										
专项债券融资（亿元）		15										
其他债务融资（亿元）		0										
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
	专项债券融资	6.88	2	0.5	1.5	4.12	0	0	0	0		
	其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）		39.33880743										
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	1.66576839	2029年	1.66426784	2030年	1.66272228	2031年	1.66113035	2032年	1.65949066	
2033年	1.65780178	2034年	1.65606223	2035年	1.6542705	2036年	1.65208939	2037年	1.64985292	2038年	1.64789504	
2039年	1.64587843	2040年	1.64380132	2041年	1.61696607	2042年	1.03956213	2043年	1.03653585	2044年	1.03341878	
2045年	1.03020819	2046年	1.02690129	2047年	1.02349518	2048年	1.01998689	2049年	1.01637335	2050年	1.0126514	
2051年	1.0088178	2052年	1.00486918	2053年	1.00080211	2054年	0.99661303	2055年	0.99229827	2056年及以后	1.95827678	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.46		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				27.4713		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				27.4713		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.62
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入、停车位现金流入、综合管廊入廊费现金流入、综合管廊管理费现金流入、房屋出租现金流入，预测依据为《东营区化工产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

项目名称			广饶县城北片区水质提升及循环利用配套设施工程									
项目类型（一级）			生态环保									
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			1. 项目名称 广饶县城北片区水质提升及循环利用配套设施工程									
			2. 立项单位 项目立项单位为广饶方兴城市开发建设有限公司。									
			项目单位简介：广饶方兴城市开发建设有限公司，成立于2021年1月12日，统一社会信用代码：91370523MA3UTYXT8E，注册地址：山东省东营市广饶县广饶经济开发区同和大厦903室，法定代表人：宋志博。									
			3. 项目规划审批 2022年7月15日广饶县行政审批服务局审批《关于广饶县城北片区水质提升及循环利用配套设施工程可研报告的批复》（广审批项字〔2022〕23号），项目总投资125,000.00万元。									
			2025年10月21日，广饶县行政审批服务局出具《关于广饶县城北片区水质提升及循环利用配套设施工程的变更意见》，项目建设年限变更为2023年10月至2026年10月。									
			2026年8月4日，广饶县行政审批服务局出具《关于广饶县城北片区水质提升及循环利用配套设施工程的变更意见》，项目建设年限变更为2023年10月至2027年12月。									
			4. 项目规模与主要建设内容 项目占地面积200亩，建设污水处理厂一座，处理能力6万立方米/天，并配套建设综合管廊、一个二管廊、雨水回用管廊、供水管廊、道路提升等设施。									
项目建设期			2023年至2027年									
项目运营期			2028年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			12.5									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.05									
专项债券融资（亿元）			2									
其他债务融资（亿元）			3.45									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1	1	0	0	0	0	
其他债务融资			0	1.5	1.75	0.2	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			17.58906745									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.60080532	2029年	0.60006264	2030年	0.59929769	2031年	0.59850979	2032年	0.59769825	
2033年	0.59686237	2034年	0.59600141	2035年	0.59511462	2036年	0.59420123	2037年	0.59326044	2038年	0.59229142	
2039年	0.59129333	2040年	0.5902653	2041年	0.58920643	2042年	0.58811579	2043年	0.58699243	2044年	0.58583537	
2045年	0.58464361	2046年	0.58341608	2047年	0.58215173	2048年	0.58084946	2049年	0.57950811	2050年	0.57812652	
2051年	0.57670348	2052年	0.57523776	2053年	0.57372806	2054年	0.57217307	2055年	0.57057143	2056年及以后	1.13614431	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.7595			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.63			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.23			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			4.29			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			8.79			
项目收益预测依据		例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理、再生水销售现金流入，预测依据为《广饶县城北片区水质提升及循环利用配套设施工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	广饶县北部片区智慧停车场及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.34										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	1. 项目名称 广饶县北部片区智慧停车场及配套设施建设项目										
	2. 立项单位 项目立项单位为东营广明运营管理有限公司。										
	项目单位简介：东营广明运营管理有限公司，成立于2023年8月31日，现持有广饶县行政审批服务局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370523MACTLEH30W，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：山东省东营市广饶县广饶经济开发区同和大厦1209室，法定代表人：蒋茜茜，公司注册资本：10,000.00万元人民币，核准日期：2023年8月31日，登记状态：在营（开业）企业。										
	3. 项目规划审批 2023年9月19日取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2309-370523-89-01-798828。										
	4. 项目规模与主要建设内容 项目位于广饶经济开发区，建设车辆运转中心3处。一：位于广明路以南，S227以东，占地42234平方米，建设停车位200个，附属设施及设备用房2300平方米；二：位于广泰路以南，齐安路以东，占地面积77766平方米，建设停车位1600个，附属设施及设备用房1300平方米；三：位于广瑞路以南，齐安路以东，占地面积13000平方米，建设停车位200个，附属设施及设备用房900平方米，配套建设开发区内充电桩设施600个，同步建设周边智慧化综合管控系统，包括车辆预约管理系统、入场检查管理系统、车辆引导系统、消防管理系统、安全管理系统、环保监控管理系统、出场结算系统、智能疏散引导系统、应急救援调度系统、智能视频识别系统、黑名单系统、黑名单车辆识别中心、周边基础设施。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.84										
专项债券融资（亿元）	3										
其他债务融资（亿元）	0.36										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0.3	0	0.5	2.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0.15	0.21	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.82753423										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.38506591	2029年	0.3829507	2030年	0.38165547	2031年	0.3803156	2032年	0.37892887
2033年	0.37749293	2034年	0.37600531	2035年	0.37486594	2036年	0.3736696	2037年	0.37241344	2038年	0.37109447
2039年	0.36970956	2040年	0.3682554	2041年	0.36672853	2042年	0.36512532	2043年	0.36344195	2044年	0.36167441
2045年	0.35981849	2046年	0.35786978	2047年	0.35582363	2048年	0.35367517	2049年	0.35141929	2050年	0.34905062
2051年	0.34656351	2052年	0.34395205	2053年	0.34121001	2054年	0.33733338	2055年	0.33331278	2056年及以后	0.64811211
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.58	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.4588		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.36		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.22	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.025		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.80	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.61	
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位现金流入、充电桩服务费现金流入，预测依据为《广饶县北部片区智慧停车场及配套设施建设项目可行性研究报告》、《关于东营机场停车场收费有关问题的批复》（东发改价格〔2023〕237号）等。										

三、项目详细信息

项目名称			乐陵市城乡供水能力提升工程										
项目类型（一级）			农林水利										
项目类型（二级）			水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0										
项目简要描述			项目一是改造提升城乡供水管网 109千米；二是建设供水调度平台1500 平方米；三是配置供水智能计量信息平台设备、供水流量监测点 100 处、更新二供设备 50套、水表流量计设施 1005个；四是对现有2处水厂进行供水能力提升改造；五是对现有水源地进行清淤疏通,修复破损水源提防路18.5千米，水库水源地灌浆修复、水源出水泵站改造等，实现水源供水能力提升。										
项目建设期			2023年至2026年										
项目运营期			2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）			30										
债券存续期内项目总投资（亿元）			10.1014										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.1014										
专项债券融资（亿元）			5										
其他债务融资（亿元）			0										
项目分年融资计划（亿元）													
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资			0.2	0.7	1	3.1	0	0	0	0	0		
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）			17.7415619										
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	0.61038814	2028年	0.61038814	2029年	0.61038814	2030年	0.61038814	2031年	0.61038814	2032年	0.61017551		
2033年	0.61017551	2034年	0.61017551	2035年	0.61017551	2036年	0.61017551	2037年	0.60994163	2038年	0.60994163		
2039年	0.60994163	2040年	0.60994163	2041年	0.60994163	2042年	0.60968435	2043年	0.60968435	2044年	0.60968435		
2045年	0.60968435	2046年	0.60968435	2047年	0.60940135	2048年	0.60940135	2049年	0.60940135	2050年	0.60940135		
2051年	0.60940135	2052年	0.60909004	2053年	0.52723584	2054年	0.52574771	2055年	0.51934084	2056年及以后	0.31219257		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.76		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.1366		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.55	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.1366		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.75	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.55	
项目收益预测依据		参考《乐陵市城乡供水能力提升工程可行性研究报告》，本项目预期现金流入主要来源于人饮供水现金流入、工业供水现金流入。											

项目名称			张店区完整社区建设项目（片区一）									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.25									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目位于张店区马尚、和平、车站3个街道办事处辖区。改造面积41.69万平方米，4777户。改造内容包括：便民市场、特色餐饮等生活配套服务设施、老旧小区改造（拆违拆除、公共部位建筑物修缮公共部位、水电网改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、公共照明、划设停车位、安装非机动车停车棚及充电桩、完善消防、安防、环境卫生设施、便民服务设施、智能化门禁设施、宣传栏、屋面防水）等。 本项目预计工期为2026年6月至2028年6月。									
项目建设期			2026年至2028年									
项目运营期			2028年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.5017									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.2517									
专项债券融资（亿元）			1.25									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1.25	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.689019									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.07544	2029年	0.1067411	2030年	0.1254905	2031年	0.1410659	2032年	0.1504406	
2033年	0.1558523	2034年	0.1558523	2035年	0.1558523	2036年	0.15158418	2037年	0.15158418	2038年	0.15095668	
2039年	0.12998968	2040年	0.12835093	2041年	0.12835093	2042年	0.12835093	2043年	0.12772631	2044年	0.12772631	
2045年	0.12772631	2046年	0.12772631	2047年	0.12772631	2048年	0.12706909	2049年	0.12706909	2050年	0.12706909	
2051年	0.12706909	2052年	0.12706909	2053年	0.12637995	2054年	0.12637995	2055年	0.12637959	2056年及以后	0	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.47		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3105			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.95		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.3105			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.60		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.95		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于地上车位租赁现金流入、充电服务费现金流入，预测依据为《张店区完整社区建设项目（片区一）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称		临淄区北部片区垃圾分类及收集转运设施提升项目									
项目类型（一级）		生态环保									
项目类型（二级）		城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.26									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		项目计划对临淄区北部片区垃圾生活垃圾分类收集及转运设施进行提升，配套环卫作业车辆定位 40 套，环卫工人定位、联络设备 160 台。改造垃圾分类站点 72 处，购置垃圾桶 3359 个（其中 660L 铁皮垃圾桶 548 个，240L 四分类垃圾桶 735 个，20L 四分类垃圾桶 2076 个），布设城乡环卫一体化公示栏 128 个，购置垃圾收集、转运设施设备共计 300 余套，配套建设 50 台新能源充电桩。项目建成后，临淄区北部片区城镇生活垃圾日转运量将达到 50 吨，新增生活垃圾日转运量 20 吨。本项目预计工期为2026年4月至2027年12月。									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.52									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.26									
专项债券融资（亿元）		0.26									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0	0	0	0.26	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		0.940975									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.032579	2029年	0.035873	2030年	0.036778	2031年	0.036645	2032年	0.036645
2033年	0.036209	2034年	0.036209	2035年	0.036209	2036年	0.036209	2037年	0.036209	2038年	0.035751
2039年	0.035751	2040年	0.035751	2041年	0.032337	2042年	0.031277	2043年	0.030796	2044年	0.030796
2045年	0.030796	2046年	0.030796	2047年	0.030796	2048年	0.030291	2049年	0.030291	2050年	0.030291
2051年	0.030291	2052年	0.030291	2053年	0.029761	2054年	0.029761	2055年	0.029761	2056年及以后	0.015825
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.611	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.62		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.611	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.62		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾清运现金流入、广告位现金流入、充电服务费现金流入，预测依据为周边收费标准、《临淄区北部片区垃圾分类及收集转运设施提升项目可行性研究报告》等。									

