

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2025年山东省政府专项债券（七期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 √铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 √其他民生服务 冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	19.74	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	9.7	招标/承销日	2025-03-10
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	16										
债券存续期内项目总投资(亿元)	345.6808										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	155.3608										
专项债券融资(亿元)	80.26										
其他债务融资(亿元)	110.06										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资(亿元)	3.21	3.27	25.82	30.61	17.35	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	90.66	19.4	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	335.9546										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0.2	2023年	0.2	2024年	0.521527	2025年	8.417064
2026年	6.707425	2027年	59.714543	2028年	17.81897799	2029年	72.9884375	2030年	142.446843	2031年	3.867749
2032年	8.42202705	2033年	0.53873	2034年	7.27845947	2035年	6.8327915	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		235.59869		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		190.32		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		105.86989		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						3.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		80.26		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						4.19	

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

项目名称			济南国际医学科学中心安置六区城中村改造项目									
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			项目建设地点位于济南市槐荫区烟台路延长线以北，医学大道以西，规划道路以东。主要内容为实施范围内土地征收拆迁、土地供应及后续建设。其中建设项目主要建设规模为：占地252亩，总建筑面积648732平方米，其中地上建筑面积470770平方米，地下建筑面积177962平方米。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2027年至2035年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			71.6125									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			49.4525									
专项债券融资(亿元)			1.5									
其他债务融资(亿元)			20.66									
债券存续期内项目分年融资计划(亿元)												
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资			0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	20.66	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			44.242145									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	44.242145	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.62		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.5258	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			22.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.025	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					21.85			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					29.49			
根据可行性和研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。 1、土地出让现金流入 拆迁区域村域总占地约4388.55亩。项目完成土地整理后，可腾空住宅用地569.55亩，商业用地188.52亩，其他用地971.1亩。本次取土地出让收益的60%用作平衡收益。 (1)住宅用地土地出让金返还收入腾空可用于开发住宅用地569.55亩，其中包含安置房用地308.55亩，参照近期土地成交价格，近期居住用地成交价格为1020万元/亩、安置型居住用地成交价格为486万元/亩，结合地块区位，根据近年市场行情及国家出台相关刺激措施，考虑到未来土地供应（3年后）及市场情况，定价为居住用地1000万元/亩、安置型居住用地为486万元/亩。 (2)商业用地土地出让金返还收入腾空可用于开发商业用地188.52亩，地块中已出让的配套商业地块按照政府指导价出让，参照近期土地成交价格，近期商业用地成交价格为675万元/亩。												
项目收益预测依据												

三、项目详细信息

二、项目基本情况											
项目名称		济南市天桥区美虹线、美洛I线高压线路迁改工程项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		10年									
项目简要描述		项目位于济南市槐荫区、天桥区，主要对110千伏美虹线、110千伏美虹线派口支线、110千伏美洛I线高压线路电缆进行入地迁改。主要建设内容为新建电缆线路约12.15KM，新建电缆隧道及电缆桁架约1.2KM，配套建设电缆终端门型架、电缆终端T接杆等设备设施									
项目建设期		2020年至2025年									
项目运营期		2026年至2035年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		1.4069									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.3069									
专项债券融资(亿元)		1.1									
其他债务融资(亿元)		0									
项目分年融资计划(亿元)											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.7	0	0	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)		1.824043									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.955957	2027年	0.955957	2028年	-0.010984	2029年	-0.010984	2030年	-0.010984	2031年	-0.010984
2032年	-0.010984	2033年	-0.010984	2034年	-0.0109835	2035年	-0.0109835	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		1.4815		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		1.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		1.4815		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		1.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.66	
项目收益预测依据		根据内行征询九报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流主要来源于管廊入廊费收入、土地出让收入等。									
		1、管廊入廊费收入									
		本项目电缆隧道有偿使用收费标准参照《淄博高新技术产业开发区关于高新区城市地下综合管廊有偿使用收费有关问题的通知》执行。本工程新建电缆隧道总长度1170米，入廊费收费标准按226.14元/米计算，日常维护费按28.18元/米计算。									
		2、土地出让收入									
		本项目出让地块位于天桥区，与美虹线、美洛线I高压线迁改工程项目属于同一规划片区，天桥区国土部门同意将该土地出让收益返还用于本项目专项债券还本付息。地块范围为美里路北侧，蓝翔技校东、西两侧，共约588亩土地，全部为工业用地，分两期实施。其中一期用地约280亩，规划净用地约188亩（分为地块一、地块二、地块三、地块四、地块五、地块六、地块七、地块八、地块九、地块十、地块十一、地块十二、地块十三、地块十四、地块十五、地块十六、地块十七、地块十八、地块十九、地块二十、地块二十一、地块二十二、地块二十三、地块二十四、地块二十五、地块二十六、地块二十七、地块二十八、地块二十九、地块三十、地块三十一、地块三十二、地块三十三、地块三十四、地块三十五、地块三十六、地块三十七、地块三十八、地块三十九、地块四十、地块四十一、地块四十二、地块四十三、地块四十四、地块四十五、地块四十六、地块四十七、地块四十八、地块四十九、地块五十、地块五十一、地块五十二、地块五十三、地块五十四、地块五十五、地块五十六、地块五十七、地块五十八、地块五十九、地块六十、地块六十一、地块六十二、地块六十三、地块六十四、地块六十五、地块六十六、地块六十七、地块六十八、地块六十九、地块七十、地块七十一、地块七十二、地块七十三、地块七十四、地块七十五、地块七十六、地块七十七、地块七十八、地块七十九、地块八十、地块八十一、地块八十二、地块八十三、地块八十四、地块八十五、地块八十六、地块八十七、地块八十八、地块八十九、地块九十、地块九十一、地块九十二、地块九十三、地块九十四、地块九十五、地块九十六、地块九十七、地块九十八、地块九十九、地块一百、地块一百零一、地块一百零二、地块一百零三、地块一百零四、地块一百零五、地块一百零六、地块一百零七、地块一百零八、地块一百零九、地块一百一十、地块一百一十一、地块一百一十二、地块一百一十三、地块一百一十四、地块一百一十五、地块一百一十六、地块一百一十七、地块一百一十八、地块一百一十九、地块一百二十、地块一百二十一、地块一百二十二、地块一百二十三、地块一百二十四、地块一百二十五、地块一百二十六、地块一百二十七、地块一百二十八、地块一百二十九、地块一百三十、地块一百三十一、地块一百三十二、地块一百三十三、地块一百三十四、地块一百三十五、地块一百三十六、地块一百三十七、地块一百三十八、地块一百三十九、地块一百四十、地块一百四十一、地块一百四十二、地块一百四十三、地块一百四十四、地块一百四十五、地块一百四十六、地块一百四十七、地块一百四十八、地块一百四十九、地块一百五十、地块一百五十一、地块一百五十二、地块一百五十三、地块一百五十四、地块一百五十五、地块一百五十六、地块一百五十七、地块一百五十八、地块一百五十九、地块一百六十、地块一百六十一、地块一百六十二、地块一百六十三、地块一百六十四、地块一百六十五、地块一百六十六、地块一百六十七、地块一百六十八、地块一百六十九、地块一百七十、地块一百七十一、地块一百七十二、地块一百七十三、地块一百七十四、地块一百七十五、地块一百七十六、地块一百七十七、地块一百七十八、地块一百七十九、地块一百八十、地块一百八十一、地块一百八十二、地块一百八十三、地块一百八十四、地块一百八十五、地块一百八十六、地块一百八十七、地块一百八十八、地块一百八十九、地块一百九十、地块一百九十一、地块一百九十二、地块一百九十三、地块一百九十四、地块一百九十五、地块一百九十六、地块一百九十七、地块一百九十八、地块一百九十九、地块二百、地块二百零一、地块二百零二、地块二百零三、地块二百零四、地块二百零五、地块二百零六、地块二百零七、地块二百零八、地块二百零九、地块二百一十、地块二百一十一、地块二百一十二、地块二百一十三、地块二百一十四、地块二百一十五、地块二百一十六、地块二百一十七、地块二百一十八、地块二百一十九、地块二百二十、地块二百二十一、地块二百二十二、地块二百二十三、地块二百二十四、地块二百二十五、地块二百二十六、地块二百二十七、地块二百二十八、地块二百二十九、地块二百三十、地块二百三十一、地块二百三十二、地块二百三十三、地块二百三十四、地块二百三十五、地块二百三十六、地块二百三十七、地块二百三十八、地块二百三十九、地块二百四十、地块二百四十一、地块二百四十二、地块二百四十三、地块二百四十四、地块二百四十五、地块二百四十六、地块二百四十七、地块二百四十八、地块二百四十九、地块二百五十、地块二百五十一、地块二百五十二、地块二百五十三、地块二百五十四、地块二百五十五、地块二百五十六、地块二百五十七、地块二百五十八、地块二百五十九、地块二百六十、地块二百六十一、地块二百六十二、地块二百六十三、地块二百六十四、地块二百六十五、地块二百六十六、地块二百六十七、地块二百六十八、地块二百六十九、地块二百七十、地块二百七十一、地块二百七十二、地块二百七十三、地块二百七十四、地块二百七十五、地块二百七十六、地块二百七十七、地块二百七十八、地块二百七十九、地块二百八十、地块二百八十一、地块二百八十二、地块二百八十三、地块二百八十四、地块二百八十五、地块二百八十六、地块二百八十七、地块二百八十八、地块二百八十九、地块二百九十、地块二百九十一、地块二百九十二、地块二百九十三、地块二百九十四、地块二百九十五、地块二百九十六、地块二百九十七、地块二百九十八、地块二百九十九、地块三百、地块三百零一、地块三百零二、地块三百零三、地块三百零四、地块三百零五、地块三百零六、地块三百零七、地块三百零八、地块三百零九、地块三百一十、地块三百一十一、地块三百一十二、地块三百一十三、地块三百一十四、地块三百一十五、地块三百一十六、地块三百一十七、地块三百一十八、地块三百一十九、地块三百二十、地块三百二十一、地块三百二十二、地块三百二十三、地块三百二十四、地块三百二十五、地块三百二十六、地块三百二十七、地块三百二十八、地块三百二十九、地块三百三十、地块三百三十一、地块三百三十二、地块三百三十三、地块三百三十四、地块三百三十五、地块三百三十六、地块三百三十七、地块三百三十八、地块三百三十九、地块三百四十、地块三百四十一、地块三百四十二、地块三百四十三、地块三百四十四、地块三百四十五、地块三百四十六、地块三百四十七、地块三百四十八、地块三百四十九、地块三百五十、地块三百五十一、地块三百五十二、地块三百五十三、地块三百五十四、地块三百五十五、地块三百五十六、地块三百五十七、地块三百五十八、地块三百五十九、地块三百六十、地块三百六十一、地块三百六十二、地块三百六十三、地块三百六十四、地块三百六十五、地块三百六十六、地块三百六十七、地块三百六十八、地块三百六十九、地块三百七十、地块三百七十一、地块三百七十二、地块三百七十三、地块三百七十四、地块三百七十五、地块三百七十六、地块三百七十七、地块三百七十八、地块三百七十九、地块三百八十、地块三百八十一、地块三百八十二、地块三百八十三、地块三百八十四、地块三百八十五、地块三百八十六、地块三百八十七、地块三百八十八、地块三百八十九、地块三百九十、地块三百九十一、地块三百九十二、地块三百九十三、地块三百九十四、地块三百九十五、地块三百九十六、地块三百九十七、地块三百九十八、地块三百九十九、地块四百、地块四百零一、地块四百零二、地块四百零三、地块四百零四、地块四百零五、地块四百零六、地块四百零七、地块四百零八、地块四百零九、地块四百一十、地块四百一十一、地块四百一十二、地块四百一十三、地块四百一十四、地块四百一十五、地块四百一十六、地块四百一十七、地块四百一十八、地块四百一十九、地块四百二十、地块四百二十一、地块四百二十二、地块四百二十三、地块四百二十四、地块四百二十五、地块四百二十六、地块四百二十七、地块四百二十八、地块四百二十九、地块四百三十、地块四百三十一、地块四百三十二、地块四百三十三、地块四百三十四、地块四百三十五、地块四百三十六、地块四百三十七、地块四百三十八、地块四百三十九、地块四百四十、地块四百四十一、地块四百四十二、地块四百四十三、地块四百四十四、地块四百四十五、地块四百四十六、地块四百四十七、地块四百四十八、地块四百四十九、地块四百五十、地块四百五十一、地块四百五十二、地块四百五十三、地块四百五十四、地块四百五十五、地块四百五十六、地块四百五十七、地块四百五十八、地块四百五十九、地块四百六十、地块四百六十一、地块四百六十二、地块四百六十三、地块四百六十四、地块四百六十五、地块四百六十六、地块四百六十七、地块四百六十八、地块四百六十九、地块四百七十、地块四百七十一、地块四百七十二、地块四百七十三、地块四百七十四、地块四百七十五、地块四百七十六、地块四百七十七、地块四百七十八、地块四百七十九、地块四百八十、地块四百八十一、地块四百八十二、地块四百八十三、地块四百八十四、地块四百八十五、地块四百八十六、地块四百八十七、地块四百八十八、地块四百八十九、地块四百九十、地块四百九十一、地块四百九十二、地块四百九十三、地块四百九十四、地块四百九十五、地块四百九十六、地块四百九十七、地块四百九十八、地块四百九十九、地块五百、地块五百零一、地块五百零二、地块五百零三、地块五百零四、地块五百零五、地块五百零六、地块五百零七、地块五百零八、地块五百零九、地块五百一十、地块五百一十一、地块五百一十二、地块五百一十三、地块五百一十四、地块五百一十五、地块五百一十六、地块五百一十七、地块五百一十八、地块五百一十九、地块五百二十、地块五百二十一、地块五百二十二、地块五百二十三、地块五百二十四、地块五百二十五、地块五百二十六、地块五百二十七、地块五百二十八、地块五百二十九、地块五百三十、地块五百三十一、地块五百三十二、地块五百三十三、地块五百三十四、地块五百三十五、地块五百三十六、地块五百三十七、地块五百三十八、地块五百三十九、地块五百四十、地块五百四十一、地块五百四十二、地块五百四十三、地块五百四十四、地块五百四十五、地块五百四十六、地块五百四十七、地块五百四十八、地块五百四十九、地块五百五十、地块五百五十一、地块五百五十二、地块五百五十三、地块五百五十四、地块五百五十五、地块五百五十六、地块五百五十七、地块五百五十八、地块五百五十九、地块五百六十、地块五百六十一、地块五百六十二、地块五百六十三、地块五百六十四、地块五百六十五、地块五百六十六、地块五百六十七、地块五百六十八、地块五百六十九、地块五百七十、地块五百七十一、地块五百七十二、地块五百七十三、地块五百七十四、地块五百七十五、地块五百七十六、地块五百七十七、地块五百七十八、地块五百七十九、地块五百八十、地块五百八十一、地块五百八十二、地块五百八十三、地块五百八十四、地块五百八十五、地块五百八十六、地块五百八十七、地块五百八十八、地块五百八十九、地块五百九十、地块五百九十一、地块五百九十二、地块五百九十三、地块五百九十四、地块五百九十五、地块五百九十六、地块五百九十七、地块五百九十八、地块五百九十九、地块六百、地块六百零一、地块六百零二、地块六百零三、地块六百零四、地块六百零五、地块六百零六、地块六百零七、地块六百零八、地块六百零九、地块六百一十、地块六百一十一、地块六百一十二、地块六百一十三、地块六百一十四、地块六百一十五、地块六百一十六、地块六百一十七、地块六百一十八、地块六百一十九、地块六百二十、地块六百二十一、地块六百二十二、地块六百二十三、地块六百二十四、地块六百二十五、地块六百二十六、地块六百二十七、地块六百二十八、地块六百二十九、地块六百三十、地块六百三十一、地块六百三十二、地块六百三十三、地块六百三十四、地块六百三十五、地块六百三十六、地块六百三十七、地块六百三十八、地块六百三十九、地块六百四十、地块六百四十一、地块六百四十二、地块六百四十三、地块六百四十四、地块六百四十五、地块六百四十六、地块六百四十七、地块六百四十八、地块六百四十九、地块六百五十、地块六百五十一、地块六百五十二、地块六百五十三、地块六百五十四、地块六百五十五、地块六百五十六、地块六百五十七、地块六百五十八、地块六百五十九、地块六百六十、地块六百六十一、地块六百六十二、地块六百六十三、地块六百六十四、地块六百六十五、地块六百六十六、地块六百六十七、地块六百六十八、地块六百六十九、地块六百七十、地块六百七十一、地块六百七十二、地块六百七十三、地块六百七十四、地块六百七十五、地块六百七十六、地块六百七十七、地块六百七十八、地块六百七十九、地块六百八十、地块六百八十一、地块六百八十二、地块六百八十三、地块六百八十四、地块六百八十五、地块六百八十六、地块六百八十七、地块六百八十八、地块六百八十九、地块六百九十、地块六百九十一、地块六百九十二、地块六百九十三、地块六百九十四、地块六百九十五、地块六百九十六、地块六百九十七、地块六百九十八、地块六百九十九、地块七百、地块七百零一、地块七百零二、地块七百零三、地块七百零四、地块七百零五、地块七百零六、地块七百零七、地块七百零八、地块七百零九、地块七百一十、地块七百一十一、地块七百一十二、地块七百一十三、地块七百一十四、地块七百一十五、地块七百一十六、地块七百一十七、地块七百一十八、地块七百一十九、地块七百二十、地块七百二十一、地块七百二十二、地块七百二十三、地块七百二十四、地块七百二十五、地块七百二十六、地块七百二十七、地块七百二十八、地块七百二十九、地块七百三十、地块七百三十一、地块七百三十二、地块七百三十三、地块七百三十四、地块七百三十五、地块七百三十六、地块七百三十七、地块七百三十八、地块七百三十九、地块七百四十、地块七百四十一、地块七百四十二、地块七百四十三、地块七百四十四、地块七百四十五、地块七百四十六、地块七百四十七、地块七百四十八、地块七百四十九、地块七百五十、地块七百五十一、地块七百五十二、地块七百五十三、地块七百五十四、地块七百五十五、地块七百五十六、地块七百五十七、地块七百五十八、地块七百五十九、地块七百六十、地块七百六十一、地块七百六十二、地块七百六十三、地块七百六十四、地块七百六十五、地块七百六十六、地块七百六十七、地块七百六十八、地块七百六十九、地块七百七十、地块七百七十一、地块七百七十二、地块七百七十三、地块七百七十四、地块七百七十五、地块七百七十六、地块七百七十七、地块七百七十八、地块七百七十九、地块七百八十、地块七百八十一、地块七百八十二、地块七百八十三、地块七百八十四、地块七百八十五、地块七百八十六、地块七百八十七、地块七百八十八、地块七百八十九、地块七百九十、地块七百九十一、地块七百九十二、地块七百九十三、地块七百九十四、地块七百九十五、地块七百九十六、地块七百九十七、地块七百九十八、地块七百九十九、地块八百、地块八百零一、地块八百零二、地块八百零三、地块八百零四、地块八百零五、地块八百零六、地块八百零七、地块八百零八、地块八百零九、地块八百一十、地块八百一十一、地块八百一十二、地块八百一十三、地块八百一十四、地块八百一十五、地块八百一十六、地块八百一十七、地块八百一十八、地块八百一十九、地块八百二十、地块八百二十一、地块八百二十二、地块八百二十三、地块八百二十四、地块八百二十五、地块八百二十六、地块八百二十七、地块八百二十八、地块八百二十九、地块八百三十、地块八百三十一、地块八百三十二、地块八百三十三、地块八百三十四、地块八百三十五、地块八百三十六、地块八百三十七、地块八百三十八、地块八百三十九、地块八百四十、地块八百四十一、地块八百四十二、地块八百四十三、地块八百四十四、地块八百四十五、地块八百四十六、地块八百四十七、地块八百四十八、地块八百四十九、地块八百五十、地块八百五十一、地块八百五十二、地块八百五十三、地块八百五十四、地块八百五十五、地块八百五十六、地块八百五十七、地块八百五十八、地块八百五十九、地块八百六十、地块八百六十一、地块八百六十二、地块八百六十三、地块八百六十四、地块八百六十五、地块八百六十六、地块八百六十七、地块八百六十八、地块八百六十九、地块八百七十、地块八百七十一、地块八百七十二、地块八百七十三、地块八百七十四、地块八百七十五、地块八百七十六、地块八百七十七、地块八百七十八、地块八百七十九、地块八百八十、地块八百八十一、地块八百八十二、地块八百八十三、地块八百八十四、地块八百八十五、地块八百八十六、地块八百八十七、地块八百八十八、地块八百八十九、地块八百九十、地块八百九十一、地块八百九十二、地块八百九十三、地块八百九十四、地块八百九十五、地块八百九十六、地块八百九十七、地块八百九十八、地块八百九十九、地块九百、地块九百零一、地块九百零二、地块九百零三、地块九百零四、地块九百零五、地块九百零六、地块九百零七、地块九百零八、地块九百零九、地块九百一十、地块九百一十一、地块九百一十二、地块九百一十三、地块九百一十四、地块九百一十五、地块九百一十六、地块九百一十七、地块九百一十八、地块九百一十九、地块九百二十、地块九百二十一、地块九百二十二、地块九百二十三、地块九百二十四、地块九百二十五、地块九百二十六、地块九百二十七、地块九百二十八、地块九百二十九、地块九百三十、地块九百三十一、地块九百三十二、地块九百三十三、地块九百三十四、地块九百三十五、地块九百三十六、地块九百三十七、地块九百三十八、地块九百三十九、地块九百四十、地块九百四十一、地块九百四十二、地块九百四十三、地块九百四十四、地块九百四十五、地块九百四十六、地块九百四十七、地块九百四十八、地块九百四十九、地块九百五十、地块九百五十一、地块九百五十二、地块九百五十三、地块九百五十四、地块九百五十五、地块九百五十六、地块九百五十七、地块九百五十八、地块九百五十九、地块九百六十、地块九百六十一、地块九百六十二、地块九百六十三、地块九百六十四、地块九百六十五、地块九百六十六、地块九百六十七、地块九百六十八、地块九百六十九、地块九百七十、地块九百七十一、地块九百七十二、地块九百七十三、地块九百七十四、地块九百七十五、地块九百七十六、地块九百七十七、地块九百七十八、地块九百七十九、地块九百八十、地块九百八十一、地块九百八十二、地块九百八十三、地块九百八十四、地块九百八十五、地块九百八十六、地块九百八十七、地块九百八十八、地块九百八十九、地块九百九十、地块九百九十一、地块九百九十二、地块九百九十三、地块九百九十四、地块九百九十五、地块九百九十六、地块九百九十七、地块九百九十八、地块九百九十九、地块一千、地块一千零一、地块一千零二、地块一千零三、地块一千零四、地块一千零五、地块一千零六、地块一千零七、地块一千零八、地块一千零九、地块一千一十、地块一千一十一、地块一千一十二、地块一千一十三、地块一千一十四、地块一千一十五、地块一千一十六、地块一千一十七、地块一千一十八、地块一千一十九、地块一千二十、地块一千二十一、地块一千二十二、地块一千二十三、地块一千二十四、地块一千二十五、地块一千二十六、地块一千二十七、地块一千二十八、地块一千二十九、地块一千三十、地块一千三十一、地块一千三十二、地块一千三十三、地块一千三十四、地块一千三十五、地块一千三十六、地块一千三十七、地块一千三十八、地块一千三十九、地块一千四十、地块一千四十一、地块一千四十二、地块一千四十三、地块一千四十四、地块一千四十五、地块一千四十六、地块一千四十七、地块一千四十八、地块一千四十九、地块一千五十、地块一千五十一、地块一千五十二、地块一千五十三、地块一千五十四、地块一千五十五、地块一千五十六、地块一千五十七、地块一千五十八、地块一千五十九、地块一千六十、地块一千六十一、地块一千六十二、地块一千六十三、地块一千六十四、地块一千六十五、地块一千六十六、地块一千六十七、地块一千六十八、地块一千六十九、地块一千七十、地块一千七十一、地块一千七十二、地块一千七十三、地块一千七十四、地块一千七十五、地块一千七十六、地块一千七十七、地块一千七十八、地块一千七十九、地块一千八十、地块一千八十一、地块一千八十二、地块一千八十三、地块一千八十四、地块一千八十五、地块一千八十六、地块一千八十七、地块一千八十八、地块一千八十九、地块一千九十、地块一千九十一、地块一千九十二、地块一千九十三、地块一千九十四、地块一千九十五、地块一千九十六、地块一千九十七、地块一千九十八、地块一千九十九、地块二千、地块二千零一、地块二千零二、地块二千零三、地块二千零四、地块二千零五、地块二千零六、地块二千零七、地块二千零八、地块二千零九、地块二千一十、地块二千一十一、地块二千一十二、地块二千一十三、地块二千一十四、地块二千一十五、地块二千一十六、地块二千一十七、地块二千一十八、地块二千一十九、地块二千二十、地块二千二十一、地块二千二十二、地块二千二十三、地块二千二十四、地块二千二十五、地块二千二十六、地块二千二十七、地块二千二十八、地块二千二十九、地块二千三十、地块二千三十一、地块二千三十二、地块二千三十三、地块二千三十四、地块二千三十五、地块二千三十六、地块二千三十七、地块二千三十八、地块二千三十九、地块二千四十、地块二千四十一、地块二千四十二、地块二千四十三、地块二千四十四、地块二千四十五、地块二千四十六、地块二千四十七、地块二千四十八、地块二千四十九、地块二千五十、地块二千五十一、地块二千五十二、地块二千五十三、地块二千五十四、地块二千五十五、地块二千五十六、地块二千五十七、地块二千五十八、地块二千五十九、地块二千六十、地块二千六十一、地块二千六十二、地块二千六十三、地块二千六十四、地块二千六十五、地块二千六十六、地块二千六十七、地块二千六十八、地块二千六十九、地块二千七十、地块二千七十一、地块二千七十二、地块二千七十三、地块二千七十四、地块二千七十五、地块二千七十六、地块二千七十七、地块二千七十八、地块二千七十九、地块二千八十、地块二千八十一、地块二千八十二、地块二千八十三、地块二千八十四、地块二千八十五、地块二千八十六、地块二千八十七、地块二千八十八、地块二千八十九、地块二千九十、地块二千九十一、地块二千九十二、地块二千九十三、地块二千九十四、地块二千九十五、地块二千九十六、地块二千九十七、地块二千九十八、地块二千九十九、地块三千、地块三千零一、地块三千零二、地块三千零三、地块三千零四、地块三千零五、地块三千零六、地块三千零七、地块三千零八、地块三千零九、地块三千一十、地块三千一十一、地块三千一十二、地块三千一十三、地块三千一十四、地块三千一十五、地块三千一十六、地块三千一十七、地块三千一十八、地块三千一十九、地块三千二十、地块三千二十一、地块三千二十二、地块三千二十三、地块三千二十四、地块三千二十五、地块三千二十六、地块三千二十七、地块三千二十八、地块三千二十九、地块三千三十、地块三千三十一、地块三千三十二、地块三千三十三、地块三千三十四、地块三千三十五、地块三千三十六、地块三千三十七、地块三千三十八、地块三千三十九、地块三千四十、地块三千四十一、地块三千四十二、地块三千四十三、地块三千四十四、地块三千四十五、地块三千四十六、地块三千四十七、地块三千四十八、地块三千四十九、地块三千五十、地块三千五十一、地块三千五十二、地块三千五十三、地块三千五十四、地块三千五十五、地块三千五十六、地块三千五十七、地块三千五十八、地块三千五十九、地块三千六十、地块三千六十一、地块三千六十二、地块三千六十三、地块三千六十四、地块三千六十五、地块三千六十六、地块三千六十七、地块三千六十八、地块三千六十九、地块三千七十、地块三千七十一、地块三千七十二、地块三千七十三、地块三千七十四、地块三千七十五、地块三千七十六、地块三千七十七、地块三千七十八、地块三千七十九、地块三千八十、地块三千八十一、地块三千八十二、地块三千八十三、地块三千八十四、地块三千八十五、地块三千八十六、地块三千八十七、地块三千八十八、地块三千八十九、地块三千九十、地块三千九十一、地块三千九十二、地块三千九十三、地块三千九十四、地块三千九十五、地块三千九十六、地块三千九十七、地块三千九十八、地块三千九十九、地块四千、地块四千零一、地块四千零二、地块四千零三、地块四千零四、地块四千零五、地块四千零六、地块四千零七、地块四千零八、地块四千零九、地块四千一十、地块四千一十一、地块四千一十二、地块四千一十三、地块四千一十四、地块四千一十五、地块四千一十六、地块四千一十七、地块四千一十八、地块四千一十九、地块四千二十、地块四千二十一、地块四千二十二、地块四千二十三、地块四千二十四、地块四千二十五、地块四千二十六、地块四千二十七、地块四千二十八、地块四千二十九、地块四千三十、地块四千三十一、地块四千三十二、地块四千三十三、地块四千三十四、地块四千三十五、地块四千三十六、地块四千三十七、地块四千三十八、地块四千三十九、地块四千四十、地块四千四十一、地块四千四十二、地块四千四十三、地块四千四十四、地块四千四十五、地块四千四十六、地块四千四十七、地块四千四十八、地块四千四十九、地块四千五十、地块四千五十一、地块四千五十二、地块四千五十三、地块四千五十四、地块四千五十五、地块四千五十六、地块四千五十七、地块四千五十八、地块四千五十九、地块四千六十、地块四千六十一、地块四千六十二、地块四千六十三、地块四千六十四、地块四千六十五、地块四千六十六、地块四千六十七、地块四千六十八、地块四千六十九、地块四千七十、地块四千七十一、地块四千七十二、地块四千七十三、地块四千七十四、地块四千七十五、地块四千七十六、地块四千七十七、地块四千七十八、地块四千七十九、地块四千八十、地块四千八十一、地块四千八十二、地块四千八十三、地块四千八十四、地块四千八十五、地块四千八十六、地块四千八十七、地块四千八十八、地块四千八十九、地块四千九十、地块四千九十一、地块四千九十二、地块四千九十三、地块四千九十四、地块四千九十五、地块四千九十六、地块四千九十七、地块四千九十八、地块四千九十九、地块五千、地块五千零一、地块五千零二、地块五千零三、地块五千零四、地块五千零五、地块五千零六、地块五千零七、地块五千零八、地块五千零九、地块五千一十、地块五千一十一、地块五千一十二、地块五千一十三、地块五千一十四、地块五千一十五、地块五千一十六、地块五千一十七、地块五千一十八、地块五千一十九、地块五千二十、地块五千二十一、地块五千二十二、地块五千二十三、地块五千二十四、地块五千二十五、地块五千二十六、地块五千二十七、地块五千二十八、地块五千二十九、地块五千三十、地块五千三十一、地块五千三十二、地块五千三十三、地块五千三十四、地块五千三十五、地块五千三十六、地块五千三十七、地块五千三十八、地块五千三十九、地块五千四十、地块五千四十一、地块五千四十二、地块五千四十三、地块五千四十四、地块五千四十五、地块五千四十六、地块五千四十七、地块五千四十八、地块五千四十九、地块五千五十、地块五千五十一、地块五千五十二、地块五千五十三、地块五千五十四、地块五千五十五、地块五千五十六、地块五千五十七、地块五千五十八、地块五千五十九、地块五千六十、地块五千六十一、地块五千六十二、地块五千六十三、地块五千六十四、地块五千六十五、地块五千六十六、地块五千六十七、地块五千六十八、地块五千六十九、地块五千七十、地块五千七十一、地块五千七十二、地块五千七十三、地块五千七十四、地块五千七十五、地块五千七十六、地块五千七十七、地块五千七十八、地块五千七十九、地块五千八十、地块五千八十一、地块五千八十二、地块五千八十三、地块五千八十四、地块五千八十五、地块五千八十六、地块五千八十七、地块五千八十八、地块五千八十九、地块五千九十、地块五千九十一、地块五千九十二、地块五千九十三、地块五千九十四、地块五千九十五、地块五千九十六、地块五千九十七、地块五千九十八、地块五千九十九、地块六千、地块六千零一、地块六千零二、地块六千零三、地块六千零四、地块六千零五、地块六千零六、地块六千零七、地块六千零八、地块六千零九、地块六千一十、地块六千一十一、地块六千一十二、地块六千一十三、地块六千一十四、地块六千一十五、地块六千一十六、地块六千一十七、地块六千一十八、地块六千一十九、地块六千二十、地块六千二十一、地块六千二十二、地块六千二十三、地块六千二十四、地块六千二十五、地块六千二十六、地块六千二十七、地块六千二十八、地块六千二十九、地块六千三十、地块六千三十一、地块六千三十二、地块六千三十三、地块六千三十四、地块六千三十五、地块六千三十六、地块六千三十七、地块六千三十八、地块六千三十九、地块六千四十、地块六千四十一、地块六千四十二、地块六千四十三、地块六千四十四、地块六千四十五、地块六千四十六、地块六千四十七、地块六千四十八、地块六千四十九、地块六千五十、地块六千五十一、地块六千五十二、地块六千五十三、地块六千五十四、地块六千五十五、地块六千五十六、地块六千五十七、地块六千五十八、地块六千五十九、地块六千六十、地块六千六十一、地块六千六十二、地块六千六十三、地块六千六十四、地块六千六十五、地块六千六十六、地块六千六十七、地块六千六十八、地块六千六十九、地块六千七十、地块六千七十一、地块六千七十二、地块六千七十三、地块六千七十四、地块六千七十五、地块六千七十六、地块六千七十七、地块六千七十八、地块六千七十九、地块六千八十、地块六千八十一、地块六千八十二、地块六千八十三、地块六千八十四、地块六千八十五、地块六千八十六、地块六千八十七、地块六千八十八、地块六千八十九、地块六千九十、地块六千九十一、地块六千九十二、地块六千九十三、地块六千九十四、地块六千九十五、地块六千九十六、地块六千九十七、地块六千九十八、地块六千九十九、地块七千、地块七千零一、地块七千零二、地块七千零三、地块七千零四、地块七千零五、地块七千零六、地块七千零七、地块七千零八、地块七千零九、地块七千一十、地块七千一十一、地块七千一十二、地块七千一十三、地块七千一十四、地块七千一十五、地块七千一十六、地块七千一十七、地块七千一十八、地块七千一十九、地块七千二十、地块七千二十一、地块七千二十二、地块七千二十三、地块七千二十四、地块七千二十五、地块七千二十六、地块七千二十七、地块七千二十八、地块七千二十九、地块七千三十、地块七千三十一、地块七千三十二、地块七千三十三、地块七千三十四、地块七千三十五、地块七千三十六、地块七千三十七、地块七千三十八、地块七千三十九、地块七千四十、地块七千四十一、地块七千四十二、地块七千四十三、地块七千四十四、地块七千四十五、地块七千四十六、地块七千四十七、地块七千四十八、地块七千四十九、地块七千五十、地块七千五十一、地块七千五十二、地块七千五十三、地块七千五十四、地块七千五十五、地块七千五十六、地块七千五十七、地块七千五十八、地块七千五十九、地块七千六十、地块七千六十一、地块七千六十二、地块七千六十三、地块七千六十四、地块七千六十五、地块七千六十六、地块七千六十七、地块七千六十八、地块七千六十九、地块七千七十、地块七千七十一、地块七千七十二、地块七千七十三、地块七千七十四、地块七千七十五、地块七千七十六、地块七千七十七、地块七千七十八、地块七千七十九、地块七千八十、地块七千八十一、地块七千八十二、地块七千八十三、地块七千八十四、地块七千八十五、地块七千八十六、地块七千八十七、地块七千八十八、地块七千八十九、地块七千九十、地块七千九十一、地块七千九十二、地块七千九十三、地块七千九十四、地块七千九十五、地块七千九十六、地块七千九十七、地块七千九十八、地块七千九十九、地块八千、地块八千零一、地块八千零二、地块八千零三、地块八千零四、地块八千零五、地块八千零六、地块八千零七、地块八千零八、地块八千零九、地块八千一十、地块八千一十一、地块八千一十二、地块八千一十三、地块八千一十四、地块八千一十五、地块八千一十六、地块八千一十七、地块八千一十八、地块八千一十九、地块八千二十、地块八千二十一、地块八千二十二、地块八千二十三、地块八千二十四、地块八千二十五、地块八千二十六、地块八千二十七、地块八千二十八、地块八千二十九、地块八千三十、地块八千三十一、地块八千三十二、地块八千三十三、地块八千三十四、地块八千三十五、地块八千三十六、地块八千三十七、地块八千三十八、地块八千三十九、地块八千四十、地块八千四十一、地块八千四十二、地块八千四十三、地块八千四十四、地块八千四十五、地块八千四十六、地块八千四十七、地块八千四十八、地块八千四十九、地块八千五十、地块八千五十一、地块八千五十二、地块八千五十三、地块八千五十四、地块八千五十五、地块八千五十六、地块八千五十七、地块八千五十八、地块八千五十九、地块八千六十、地块八千六十一、地块八千六十二、地块八千六十三、地块八千六十四、地块八千六十五、地块八千六十六、地块八千六十七、地块八千六十八、地块八千六十九、地块八千七十、地块八千七十一、地块八千七十二、地块八千七十三、地块八千七十四、地块八千七十五、地块八千七十六、地块八千七十七、地块八千七十八、地块八千七十九、地块八千八十、地块八千八十一、地块八千八十二、地块八千八十三、地块八千八十四、地块八千八十五、地块八千八十六、地块八千八十七、地块八千八十八、地块八千八十九、地块八千九十、地块八千九十一、地块八千九十二、地块八千九十三、地块八千九十四、地块八千九十五、地块八千九十六、地块八千九十七、地块八千九十八、地块八千九十九、地块九千、地块九千零一、地块九千零二、地块九千零三、地块九千零四、地块九千零五、地块九千零六、地块九千零七、地块九千零八、地块九千零九、地块九千一十、地块九千一十一、地块九千一十二、地块九千一十三、地块九千一十四、地块九千一十五、地块九千一十六、地块九千一十七、地块九千一十八、地块九千一十九、地块九千二十、地块九千二十一、地块九千二十二、地块九千二十三、地块九千二十四、地块九千二十五、地块九千二十六、地块九千二十七、地块九千二十八、地块九千二十九、地块九千三十、地块九千三十一、地块九千三十二、地块九千三十三、地块九千三十四、地块九千三十五、地块九千三十六、地块九千三十七、地块九千三十八、地块九千三十九、地块九千四十、地块九千四十一、地块九千四十二、地块九千四十三、地块九千四十四、地块九千四十五、地块九千四十六、地块九千四十七、地块九千四十八、地块九千四十九、地块九千五十、地块九千五十一、地块九千五十二、地块九千五十三、地块九千五十四、地块九千五十五、地块九千五十六、地块九千五十七、地块九千五十八、地块九千五十九、地块九千六十、地块九千六十一、地块九千六十二、地块九千六十三、地块九千六十四、地块九千六十五、地块九千六十六、地块九千六十七、地块九千六十八、地块九千六十九、地块九千七十、地块九千七十一、地块九千七十二、地块九千七十三、地块九千七十四、地块九千七十五、地块九千七十六、地块九千七十七、地块九千七十八、地块九千七十九、地块九千八十、地块九千八十一、地块九千八十二、地块九千八十三、地块九千八十四、地块九千八十五、地块九千八十六、地块九千八十七、地块九千八十八、地块九千八十九、地块九千九十、地块九千九十一、地块九千九十二、地块九千九十三、地块九千九十四、地块九千九十五、地块九千九十六、地块九千九十七、地块九千九十八、地块九千九十九、地块一万、地块一万零一、地块一万零二、地块一万零三、地块一万零四、地块一万零五、地块一万零六、地块一万零七、地块一万零八、地块一万零九、地块一万一十、地块一万一十一、地块一万一十二、地块一万一十三、地块一万一十四、地块一万一十五、地块一万一十六、地块一万一十七、地块一万一十八、地块一万一十九、地块一万二十、地块一万二十一、地块一万二十二、地块一万二十三、地块一万二十四、地块一万二十五、地块一万二十六、地块一万二十七、地块一万二十八、地块一万二十九、地块一万三十、地块一万三十一、地块一万三十二、地块一万三十三、地块一万三十四、地块一万三十五、地块一万三十六、地块一万三十七、地块一万三十八、地块一万三十九、地块一万四十、地块一万四十一、地块一万四十二、地块一万四十三、地块一万四十四、地块一万四十五、地块一万四十六、地块一万四十七、地块一万四十八、地块一万四十九、地块一万五十、地块一万五十一、地块一万五十二、地块一万五十三、地块一万五十四、地块一万五十五、地块一万五十六、地块一万五十七、地块一万五十八、地块一万五十九、地块一万六十、地块一万六十一、地块一万六十二、地块一万六十三、地块一万六十四、地块一万六十五、地块一万六十六、地块一万六十七、地块一万六十八、地块一万六十九、地块一万七十、地块一万七十一、地块一万七十二、地块一万七十三、地块一万七十四、地块一万七十五、地块一万七十六、地块一万七十七、地块一万七十八、地块一万七十九、地块一万八十、地块一万八十一、地块一万八十二、地块一万八十三、地块一万八十四、地块一万八十五、地块一万八十六、地块一万八十七、地块一万八十八、地块一万八十九、地块一万九十、地块一万九十一、地块一万九十二、地块一万九十三、地块一万九十四、地块一万九十五、地块一万九十六、地块一万九十七、地块一万九十八、地块一万九十九、地块二万、地块二万零一、地块二万零二、地块二万零三、地块二万零四、地块二万零五、地块二万零六、地块二万零七、地块二万零八、地块二万零九、地块二万一十、地块二万一十一、地块二万一十二、地块二万一十三、地块二万一十四、地块二万一十五、地块二万一十六、地块二万一十七、地块二万一十八、地块二万一十九、地块二万二十、地块二万二十一、地块二万二十二、地块二万二十三、地块二万二十四、地块二万二十五、地块二万二十六、地块二万二十七、地块二万二十八、地块二万二十九、地块二万三十、地块二万三十一、地块二万三十二、地块二万三十三、地块二万三十四、地块二万三十五、地块二万三十六、地块二万三十七、地块二万三十八、地块二万三十九、地块二万四十、地块二万四十一、地块二万四十二、地块二万四十三、地块二万四十四、地块二万四十五、地块二万四十六、地块二万四十七、地块二万四十八、地块二万四十九、地块二万五十、地块二万五十一、地块二万五十二、地块二万五十三、地块二万五十四、地块二万五十五									

三、项目详细信息

项目名称			淄博市淄川区2024年老旧小区改造项目									
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.7									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			项目位于洪山镇、殷阳路街道和松龄路街道，共改造居民楼228栋，涉及居民6462户，建筑面积52.58万平方米。主要包括小区内居民楼外立面保温、涂料38.73万m²，道路39.85公里，雨污管网更新59.45公里，电信线路33.88公里，对配套生活服务设施及公用工程进行改造。 本项目预计工期为2024年10月至2025年12月。									
项目建设期			2024年至2025年									
项目运营期			2026年至2034年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.4018									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5618									
专项债券融资(亿元)			1.84									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0.14	1.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.7088									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	1.4909	2027年	1.4909	2028年	0.1153	2029年	0.1153	2030年	0.1153	2031年	0.1153	
2032年	0.1153	2033年	0.1153	2034年	0.0352	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5257		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.84		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5257		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.84		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩租赁现金流入、广告位租赁现金流入、停车位租赁现金流入、政府补贴现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄川区2024年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			淄博市博山区北部片区农村人居环境整治项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			项目对博山区北部片区区域城镇、白塔镇等五个镇域内 80 个村实施农村人居环境整治提升，重点整治提升农村道路及背街小巷约 300 余公里，改造提升供排水管网 600 余公里，墙体外立面治理 150,000.00 余平方米，对村内危房危墙进行修缮拆除， 清理残垣断壁；修建村居公共服务场所 30 个、充电桩 500 余个、路灯 1,500.00 余盏、停车位 1,800.00 余个等，有效改善农村人居环境。本项目预计工期为2025年2月至2026年12月。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2027年至2035年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.8									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.4									
专项债券融资(亿元)			2.4									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	2.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.0727									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	3.4536	2028年	0.0713	2029年	0.0783	2030年	0.0783	2031年	0.0783	
2032年	0.0783	2033年	0.0782	2034年	0.0782	2035年	0.0782	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.324	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.324	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70			
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入、广告位租赁现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为项目周边收费标准、《博山区北部片区农村人居环境整治项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			淄博市临淄区水库连通及乌河引蓄水工程项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.63								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目主要建设内容为：水库连通及乌河引调水工程、河道清淤疏浚、改建跨河桥梁、新建拦蓄水建筑物等。本项目预计工期为2022年1月至2025年12月。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2034年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.8								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.99								
专项债券融资(亿元)			1.81								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0.57	0	1.24	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.3639								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	2.3955
2026年	0.1176	2027年	0.1176	2028年	0.1176	2029年	0.1176	2030年	0.1176	2031年	0.1176
2032年	0.1176	2033年	0.1176	2034年	0.0276	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.459	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.459	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉现金流入、政府补助现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《临淄区水库连通及乌河引蓄水工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			新建潍坊至宿迁高速铁路（兰山段）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			1								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2028年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			38								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			19								
专项债券融资(亿元)			19								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	4	1	14	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			34.69634								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	34.69634	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.3407			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			19			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.3407			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.83	
项目收益预测依据			根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。								

项目名称		新建潍坊至宿迁高速铁路（罗庄区段）									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.7									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.7									
本项目拟发行债券期限		10年									
项目简要描述		潍坊高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。									
项目建设期		2024年至2027年									
项目运营期		2028年至2032年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		3.4									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.7									
专项债券融资(亿元)		1.7									
其他债务融资(亿元)		0									
债券存续期内项目总收益(亿元)											
债券存续期内项目总收益(亿元)											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0	0	1	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)		5.046403									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	5.046403	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		2.1466		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		1.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		2.1466		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		1.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.97	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。项目指定出让土地面积171亩，位于罗庄区双月园路与苗花路交汇处西南，四至为：东至苗花路，西至苗花西路，南至教育巷，北至鱼梁沟用地。假设本期债券募集资金投资项目自债券存续期于第七年全部出让，预计当年全部完成土地挂牌交易。 根据临沂市罗庄区近几年的土地出让信息，选取与项目条件相似的3块土地的平均成交价格（520.86万元/亩）的80%作为本项目地块的基准地价。									

三、项目详细信息

项目名称			新建潍坊至宿迁高速铁路（沂河新区段）									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			3.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			3.1									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2028年至2035年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			11									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.5									
专项债券融资(亿元)			5.5									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	1.7	3.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			16.13103754									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	10.38253749	2029年	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	5.74850005	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.47		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0811			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.0811			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.93		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为近几年的土地出让信息，选取与项目条件相似的土地的平均成交价格以及《新建潍坊至宿迁高速铁路项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素等。										

项目名称			新建潍坊至宿迁高速铁路（兰陵段）									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.13									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			1.13									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			潍坊高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州市新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km。新建线路长度398.49km。山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。 其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2028年至2035年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.32									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.66									
专项债券融资(亿元)			4.66									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	2.2	2.46	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			13.682146									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	3.866761	2028年	0	2029年	0	2030年	9.815385	2031年	0	
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.47		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.8868	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.8868	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.94		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让让现金流入,参考临沂市兰陵县与项目土地出让价格，土地价格增速预测参考生产总值（GDP）增速，出于谨慎性原则，在2021年-2023年平均值的基础上，来确定未来适用增速，并考虑通货膨胀等因素。										

项目名称			新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.91								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.91								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			雄商高铁项目总投资827.10亿元，其中工程投资767.10亿元、动车组购置费60.00亿元。项目资本金占总投资的50%为413.60亿元。本项目预计总投资55.00亿元。项目线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.50公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.50公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.90公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。其中：山东段全长268.788公里，聊城段全长101.40公里，阳谷段全长31.90公里								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2026年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			11.4959								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6159								
专项债券融资(亿元)			9.88								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	2.7	3.48	3.7	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			17.30738897								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1.37883	2028年	0.06	2029年	0.06	2030年	0.06	2031年	0.06
2032年	1.993746	2033年	0.06	2034年	6.95760697	2035年	6.677206	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.9132	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.75	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			12.9132	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			9.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1.75	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于关联地块出让收益及广告牌产生的现金流入,预测依据为《北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段可行性研究报告》等。									

